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PROYECTO DE IMPERMEABILIZACION _ ‘DE

APARCAMIENTO RIO SORBE.

-MEMORIA.-

1.- Objeto del proyecto, condiciones de accesibilidad y clasificacion
por cédigos

El' objeto del presente proyecto contempla impermeabilizacion
conjuntamente de los muros perimetrales y la cubierta del aparcamiento
existente que ya fue reparado anteriormente Y por razones presupuestarias no
se realizé la impermeabilizacion de la pantalla perimetral lo que ha dado lugar
a filtraciones puntuales de agua. Este proyecto pretende resolver esta
deficiencia.

Las condiciones de accesibilidad permanecen inalterables a las
existentes actuales al tratarse de una reparacioén de la impermeabilizacién gque
no toca los accesos que también se mantendran durante la ejecucion del
proyecto s/ Ley 8/1993 y el Art. 2 de la Parte 1 del CTE.

. La clasificacion correspondiente al cédigo CNAE 2015 es el 4333
La clasificacién correspondiente al cédigo CPV 2008 es el 45261420-4
2.- Actividades a realizar.
Las actividades a realizar son:

¢ Demoliciones de firmes
» EXxcavaciones de zanjas y pozos
* Retranqueo de servicios
e impermeabilizaciones

¢ Reposiciones de pavimentos




3.- Plazo de ejecucion.
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esde la/firma del©

El Plazo de ejecucion sera de seis meses a cont

Acta de Comprobacion de replanteo

T
Bl

4.- Clasificacion del contratista.
De acuerdo con RD 773/2015 del 28-08- 2015 articulos26, 27,29 y

35y el RGLAP vigente.

Grupo C Subgrupo 7 categoria 3

5.- Clasificacién de la obra:

La obra objeto del proyecto se engloba en el grupo a que son obras
de Obras de Reparacion simple, de acuerdo con el RDL 3/2011 de 14 de

Noviembre 2011, art 122
6.- Presupuesto para Base de Licitacién

Por aplicacién de los precios unitarios al estado de mediciones resulta
un Presupuesto de Ejecucion Material de 447.785,81 €. que incrementado en
un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial vy
aplicandole el 21% de IVA da un Presupuesto base de licitacion de

644.766,80 €.

7.- Procedimiento de Adjudicacion.
Se propone que la tramitacion del expediente ordinario el

procedimiento abierto.



8.- Documentos que incluyen el presente proyecto. S

Los documentos que integran el presente proye_;;td{é%ﬁ’f‘ e
DOCUMENTO 1, MEMORIAS Y ANEJOS

+« Memoria con anexos

Anejo 1 : Estudio de Seguridad y salud

Anejo 2 : Plan de Obras e Inversiones
Anejo 3 : Estudio de Gestién de Residuos
DOCUMENTO 2, PLANOS
¢ Planos.
DOCUMENTO 3, PLIEGOS
¢ Pliego Técnico de Condiciones Particulares.
DOCUMENTO 4, PRESUPUESTO

* Mediciones con presupuesto.

o

8.- Caracter de obra completa.

Los trabajos incluidos en el presente proyecto, poseen el caracter de
obra completa susceptible de ser entregada al uso publico de acuerdo con lo
indicado en el RDL 3/2011 de 14 de Noviembre 2011.

10.- Estudio Geotécnico.

Dado el caracter de la obra, no es necesario

11.- Ensayos y analisis de los materiales y unidades de obra.

La Direccion de la obra puede ordenar que se verifiquen los ensayos
y analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resuiten
pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta
un importe méaximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra segin lo
indicado en el RDL 3/2011 de 14 de Noviembre 2011.



12.- Cartel anunciador de la obra.

13.- Revisién de precios.

Dado el plazo de ejecucién previsto para la presente obra no se
considera revision de precios.

14.- Conclusién.

Se eleva el presente proyecto a la Corporacion para su aprobacion si
procede.

Alcala de Henares, Feb 2016
ELING. T

[

0. P. MUNICIPAL
Fdo.:Juan ‘arcia Mafias

EL INGENIERO DE CAMINOS Ml;NICIPAL

Fdo.: José Luis Garcia-Garcia y Gc’:mez-BaIlestero%.XCMQ AYUN‘;‘ AMIENTO DE
ALCALA DE HENARES
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ANEJO 1 DE LA MEMORIA
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA OBI{A |
IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y CUBIERTA DEL_ APARCAMIENTO
RIO SORBE £ i
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1. MEMORIA

Justificacion de necesidad de Estudio de Seguridad

Tabla de N° Trabajadores/meses previstos durante la obra

mes 1 2 3 4 5 6
N° 5 10 21 21 21 10
trabajadores

S/R.D. 1627/1997, Art 4 se cumple el apartado b: La duracién estimada es superior a 30
dias laborables y se emplean més de 20 trabajadores simultdneamente por lo que queda
justificado la necesidad del Estudio.

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

El presente estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construccidn de esta obra,
las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y, enfermedades
profesionales, asi como los derivados de los frabajos de reparacion, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de
los trabajadores.

Servira para dar unas directrices bésicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales.




Segun el mencionado Real Decreto, la empresa constructora adjudicataria de la obra estara
obligada a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio a sus medidas y
métodos de ejecucién. Dicho Plan incluird los medios humanos y materiales necesarios asi
como la asignacién de los recursos econémicos precisos para la cops‘eeumon de los o
objetivos propuestos; facilitando la mencionada labor de previsién; plevenmén y
proteccion profesional, bajo el control de la Direccién Facultatlv i 4

De acuerdo con la normativa mencionada el Plan, se someters, ant del inicio'de:larobra, a
la aprobacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la. ejecuc ‘611 dela..”
obra, manteniéndose, después de su aprobacién, una copia a su disposicién,
En el caso de obras de las Administraciones Pidblicas, el plan, con el correspondiente
informe del Coordinador, se clevara a la aprobacion de la Administracién Piiblica que haya
adjudicado la obra.
Sera documento de obligada presentacién ante la autoridad laboral encargada de conceder
la apertura del centro de frabajo, y estara también a disposicién permanente de la
Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social,
Se considera en este estudio:

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

- La organizacion del trabajo de forma tal que el riesgo sea minimo.

- Determinar las instalaciones y, tiles necesarios para la proteccién colectiva ¢
individual del personal,

- Definir las instalaciones para la higienc y bienestar de los trabajadores.
- Establecer las normas de utilizacién de los clementos de seguridad.

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y
seguro los ttiles y maquinaria que se les encomiende.

- El transporte del personal.

- Los frabajos con maquinaria ligera,

- Los primeros auxilios y evacuacién de heridos.

- Ll Servicio de Prevencion.

- Los Delegados de Prevencion.
Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la
funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo el coordinador en

materia de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras, o en su defecto, la Direccién
Facultativa, el responsable del envio en un plazo de veinticuatro horas de una copia de las




notas que en €l se escriban a la Inspeccién de Trabajo y Seguudad SocnaI Tambl,cn se
deber4 notificar las anotaciones en el libro al contratistay a los" epresentantes de'los
trabajadores.

Es responsabilidad del contratista la ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el Play
y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la 00 eons1d')
las medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares respecto a las
inobservancias que fueren imputables a éstos,

Queda claro que la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social podra comprobar la ejecucion
correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de 1a Obra y,
por supuesto, en todo momento la Direccién Facultativa,

1. 2. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

1.2.1 - Descripeion de las obras

Consiste 1a obra en la impermeabilizacién de muro pantalla y cubierta de
Aparcamiento existente en Rio Sorbe

1.2.2, Interferencia y servicios afectados
Instalaciones existentes

1.2.3. Unidades constructivas que componen la obra,
Es necesario realizar las siguientes actividades.
Demoliciones

Ejecucién de zanjas

Retranqueos

Impermeabilizacion

Servicios
Reposicion de pavimentos

1. 3. RIESGOS

1.3.1. Riesgos profesionales

- En desbroces, despejes y destoconamientos:
- Picaduras.
- Atrapamientos en derribo de arboles.
«  Caidas a distinto nivel.
- Contactos con lineas eléctricas.

- Atropellos por maquinas y vehiculos.

- En demoliciones:



- Caidas a distinto nivel.

- Caidas de materiales.

- Desprendimientos.

- Hundimientos prematuros.
- Polvo.

- Cortes y golpes con méquinas, herramientas y materiales.
- Heridas por objetos punzantes.

- Ruidos.

- Atrapamientos.

- En excavaciones y explotaciones de carreteras:

- Desprendimientos y/o deslizamientos de tierras.
- Caidas de personas al mismo y a distinto nivel,
- Vuelco por accidente de vehiculos y maquinas.
- Atropellos por méaquinas o vehiculos.

- Atfrapamientos.

- Explosiones.

- Cortes y golpes.

- Ruido.

- Vibraciones.

- Emanaciones,

-~ Afloramiento de agua.

- Proyeccion de particulas a los ojos.

- Polvo.

- En transporte, vertido, extendido y compactacion:

- Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
- Accidentes de vehiculos.

- Atropellos por maquinas o vehfculos.

- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria movil.
- Atrapamientos.

- Caida de personas.

- Caidas de material.

- Cortes y golpes.

- Vibraciones.

- Polvo,

- En hormigones:

- Calidas de personas al mismo y a distinto nivel.
- Caida de materiales.

- Electrocuciones,

- Dermatosis por cemento.

- Cortes y goipes.

- Salpicaduras.

- Proyeccion de particulas a los ojos.



- Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.
- Atropellos por maquinas o vehiculos,
- Derrumbe de conjuntos mal construidos o mal apuntalados:

- En firmes,

- Atropellios por maquinaria y vehiculos,

- Atrapamientos por maquinaria y vehiculos,
- Colisiones y vuelcos,

- Erosiones y contusiones en manipulacion,
- Utilizacién de productos bituminosos.

- Salpicaduras.

- Polvo,

- Riesgos eléctricos:

- Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, Utiles, etc., que utilizan o producen
electricidad en la obra.

- Interferencias con lineas eléctricas.

- Influencia de cargas electromagnéticas debidas a emisoras o lineas de alta tension.

- Tormentas.

- Corrientes erraticas.

- Electricidad estatica.

- Lineas eléctricas;

- Desprendimientos.

- Electrocuciones.

- Caida de personas.

- Vuelco de vehiculos,
- Atropellos.

- Polvo.

- Riesgos de incendio.
- En almacenes, vehiculos, encofrados de madera, etc.
1.3.2, Riesgos de dafios a terceros

Los riesgos de dafios a terceros en la ejecucion de la obra pueden venir producidos por la
circulacidn de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos.

Por ello, se considerard zona de trabajo aquella donde se desenvuelvan maquinas,
vehiculos y operarios trabajando; y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor
de la primera.

Se impedira el acceso de personas ajenas a la obra. Si existiesen antiguos caminos se
protegeran por medio de vallas auténomas metalicas, En el resto del limite de la zona de
peligro, por medio de cintas de balizamiento reflectante.




Los riesgos de dafios a terceros, por tanto, pueden ser:
Caida al mismo nivel.

Caida de objetos y materiales.

Atropello.

Polvo y ruido.

L.4. PREVENCION DFE RIESGOS PROFESIONALES

1.4.1. Protecciones individuales estdn cuantificadas en las medicién del Capitulo I de
este estudio y se justifican con [a punta de personal en obra de 21 obreros.

- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.

- Monos o buzos: se tendrén en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, segiin
Convenio Colectivo provincial,

- Prendas reflectantes.

- Botas de seguridad de lona (Clase HI).

- Botas de seguridad de cuero (Clase III),

- Botas impermeables al agua y a la humedad.

- Botas dieiéctricas,

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma.

- Guantes de soldador.

- Guantes dieléctricos.

- Cinturdn de seguridad de sujecion,

- Cinturén antivibratorios.

- Mascarillas antipolvo,

- Filtro, para mascarilla.

- Gafas contra impactos y antipolvo.

- Gafas para oxicorte.

- Protectores auditivos,

- Pantalla de seguridad para soldador eléctrico.

- Polainas de soldador.

- Trajes de agua.

1.4.2, Protecciones colectivas
- En demoliciones y desmontes

- Acotado del area de trabajo.

- Pasarelas antideslizantes.

- Cables y cuerdas de seguridad.

- Anclajes para cinturones de seguridad.

- Apeos y apuntalamientos.

- Plataformas de trabajo.

- Tolvas de evacuacion y recogida de escombros.
- Escaleras de mano.

- Riegos.



- En excavacién y explotacion de canteras
- Redes o telas metélicas de proteccion para desprendimienf localizados:
- Vallas de limitacién y proteccion.
- Cinta de balizamiento.
- Corddn reflectante de balizamiento.,
- Sefiales acusticas y luminosas de aviso de maquinaria.
- Barandillas.
- Seiiales de tréafico.
- Sefiales de seguridad.
- Detectores de corrientes erraticas.
- Marquesinas o pasitlos de seguridad.
- Regado de pistas.
- Topes en vertederos.
- Jalones de sefializacion.
- Balizas laminosas.
- Seméforo portatil.
- Cono de sefializacion.

- En transporte, vertido, extendido y compactacién

- Vallas de limitacién y proteccion.

- Cinta de balizamiento,

- Corddn reflectante de balizamiento.

- Sefiales acusticas y luminosas de aviso de maquinaria.
- Sefiales de trafico.

- Sefiales de seguridad.

- Regado de pistas.

- Jalones de seftalizacion.

- Balizas luminosas.

- Semdforo portatil.

- Cono de sefializacion.

- Barrera de seguridad tipo doble onda.

- En homigones:

- Pasillo de seguridad.
- Vallas de limitacién y proteccion.
- Cinta de balizamiento.
- Cordén reflectante de balizamiento.
- Seflales de seguridad.
- Redes o lonas de proteccion.
- Barandillas.
- Cables de sujecion de cinturones de seguridad.
- Lona ignifuga para cubrimiento de encofrado deslizante.

- En soldaduras:

- Vdalvulas antirretroceso.




- Interruptor diferencial y magnetotérmico.

- Tomas de tietra.

- Transformadores de seguridad.

- Porticos limitadores de gélibo para lineas eléctricas.

- En incendios:

- Extintores portatiles,
- Oxigeno.

- Camilla.

- Grupo electrogeno.

- Lampara auténoma.
- Gatos.

Por ultimo, se procurard una buena proteccion colectiva con una adecuada sefializacién y
su cumplimiento correspondiente y, concretamente, en lo respectivo a las siguientes
protecciones:

- Sefial de STOP en las salidas y entradas de carreteras y caminos.

- Seilales de Obligatoriedad de uso del Casco, de Botas, Guantes y en su caso,

- Gafas y Cinturones.

- ltinerarios obligatorios para el personal en zonas conflictivas.

- En las zonas donde fuera preciso, se colocara sefial de mascarilla o sefial protector
auditivo o de gafas, segin proceda,

- Sefial de caida de objetos, caida a distinto nivel o maquinaria pesada en movimiento
donde sea preciso.

- Ademas, en la entrada v salida de obra de operarios y vehiculos se implantardn las
siguientes sefiales: Sefial de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, sefial
de prohibido fumar y encender fuego y prohibido aparcar.

- Todas las zonas de peligro ya definidas, o sea, exterior 5 metros a la de trabajo y
facilmente accesibles, se delimitardn o con valla metdlica, si fuera clara ficilmente
accesible, o con cinta de balizamiento.

- Para cruce por debajo de cualquier posible linea eléctrica aérea, se colocars u
portico protector de tal manera que su dintel diste verticalmente 4 metros o mas, si
la linea fuera de aita tension. El dintel distara verticalmente de los conductores
medio metro o més si fuera de baja tension.

- Donde exista riesgo eléctrico, se colocara sefial del mismo.

- Se fijardn sefiales de localizacidén de botiquin v de extintores.



- Se logrard una adecuada proteccion colectiva contra la corriente eléctrica, de baja
tensidn, tanto para contactos directos como indirectos, mediante la deb1da h
combinacién de puesta a tierra ¢ interruptores dlfelenciaies Todo ello; de tal
manera que en el exterior, 0 sea en ambiente p031blemente humedo nmguna Inasa
pueda alcanzar una tensién de 24 V, :

- Latoma de tierra se realizara mediante una o mas picas, 1as que. sean piemsas de.
acero recubiertas de cobre de 14 mm. de didmetro minimo y Iongltud minima de
dos metros, de tal manera que unidas en paralelo, mediante conductor de cobre de
35 mm2. de secciodn, la resistencia obtenida sea igual o inferior a 20 homnios. Cada
salida de alumbrado, del cuadro general, se dotard de un interruptor diferencial de
30 mA. de sensibilidad. Andlogamente, cada salida de fuerza del cuadro general, se
dotard de un interruptor diferencial de 300 mA., de sensibilidad.

- La proteccion colectiva contra incendios se realizard mediante extintores portatiles
de polvo polivalente de 12 Kg de capacidad de carga, uniformemente repartidos,
debidamente sefializada su localizacién como se ha dicho, y uno de ellos se ubicara
precisamente cerca de la salida.

- Si existiese instalacion de alta tension cerca de ella, y s6lo se pudiera utilizar ésta,
si esta instalacidn fuese el origen, se emplazara un extintor de didxido de carbono
de 5 Kg de capacidad de carga.

1.4.3. Medidas preventivas

. Seguidamente se recogen, para las unidades de obra mas importantes, las medidas
preventivas que se deben, como minimo, disponer:

=> DEMOLICIONES:

- Se acotardn con vallas las 4reas en las que la caida de materiales pudiera afectar a
peatones ¢ vehiculos,

- Se establecerdn accesos obligados a la zona de trabajo debidamente protegidos con
viseras o medios equivalentes, cerrando huecos que a nivel del suelo pudieran
constituir accesos incontrolados a la obra.

- Se colocard la sefializacion de seguridad adecuada para advertir de riesgos y
recordar obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes,

- Previamente a la iniciacion de los frabajos se establecera un plan de demolicion,
incluyendo orden en la ejecucién de las distintas fases de la misma, refuerzos o
apeos necesarios, tanto en la propia obra como en areas circundantes, medios a
emplear para la demolicion y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada
ejecucién de los trabajos.

- Antes de iniciar los {rabajos se resolverdn las posibles interferencias de
canalizaciones de servicios con la demolicion a ejecutar,

- Siempre que se trabaje a distintos niveles se adoptaran las precauciones necesarias
para la proteccion de los trabajadores ocupados en los niveles inferiores.

- Iniciada la demolicién de un elemento, con pérdida progresiva de su estabilidad, se
completard su derribo en la jornada o se acotardn las zonas que pudieran ser
afectadas por su derrumbe imprevisto,



- Se regaran los elementos a demoler y escombros siempre que puedan pmducu'
cantidad de polvo que resulte insalubre o peligrosa. :

=> TERRAPLENES Y DESMONTES:

- Entodo momento se mantendrén las zonas de trabajo limpias, ordenadas ¢ 11umjnadas e

- Seregaran con la frecuencia precisa Ias dreas en que los tlaba_]os puedan p}OdUC-lI el
polvaredas.

- A nivel del suelo se acotaran las areas de trabajo siempre que se prevea circulacion de
personas o vehiculos se colocaran las sefiales: Riesgo de caidas a distinto nivel y
macuinaria pesada en movimiento.

- Se sefializara oportunamente los accesos y recorridos de vehiculos,

- Los caminos o rampas de acceso de vehiculos al area de trabajo, seran independientes
de los accesos de peatones.

- Cuando necesariamente 1os accesos hayan de ser comunes se delimitaran los de
peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes.

- Cuando sea obligado el trafico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitaran
convenientemente indicdndose los distintos peligros con las correspondientes sefiales
de limitacién de velocidad y las sefiales SNS-302: Peligro, Explosivos, SNS-309:
Riesgos de desprendimientos, SNS-310: Peligro Maquinaria pesada en movimiento,
SNS-311: Riesgo de caidas a distinto nivel.

Previamente a la inictacién de los trabajos, se estudiaran las repercusiones del vaciado en
las 4reas colindantes y se resolverdn las posibles interferencias con canalizaciones de
servicios existentes.

Cuando la ejecucion del terraplén o desmonte requiera el derribo de arboles, bien se haga
por procedimientos manuales o mecénicos, se acotar el area que pueda ser afectada por la
caida de éstos.

Los materiales precisos para refuerzo y entibado se acoplardn en obra con la antelacion
suficiente para que el avance de la excavacion sea seguido inmediatamente por la
colocacién de los mismos.

Los productos de excavacion que no se lleven a vertedero se colocardn a una distancia del
borde de la excavacion igual o superior a la mitad de la profundidad de ésta, salvo en el
caso de excavacion en terreno arenoso en que en distancia serd, por lo menos, igual a la
profundidad de la excavacion.

Los movimientos de vehiculos y maquinas seran regulados si fuese preciso por personal
auxiliar que ayudara a conductores y maquinistas en la correcta gjecucion de maniobras e
impedira la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. Siempre que un vehiculo
parado inicia un movimiento lo anunciard con una sefial actistica.

Las 4reas de trabajo en las que el avance de la excavacién determine riesgo de caida de
altura, se acotaran debidamente con barandilla de 0,90 m. de altura siempre que se prevea

circulacion de personas o vehiculos en las inmediaciones.

Diariamente se revisara por personal capacitado el estado de entibaciones y refuerzos.

10



Periédicamente se pasard revision a la maquinaria de excavacion, CO g
transporte con especial atenci6n al estado de mecanismos de frenado dneccmn elevad01es
hidraulicos, sefiales acusticas e iluminacion, 74

=> ZANJAS Y POZOS:

En todo momento, se mantendran las zonas de trabajo limpias y 01denadas A mvel del
suelo se acotaran las 4reas de trabajo siempre que se prevea circulacién de personas o
vehiculos en las inmediaciones.

Las zanjas estaran acotadas, vallando la zona de paso en la que se presuma riesgo para
peatones o vehiculos.

Las zonas de construccién de obras singulares, como pozos, etc., estaran completamente
valladas.

Las vallas de proteccion distaran no menos de 1 m. del borde de la excavacion cuando se
prevea paso de peatones paralelo a la direccion de la misma y no menos de 2 m. cvuando se
prevea paso de vehiculos.

Cuando los vehiculos circulen en sentido normal al eje de una zanja, la zona acotada se
ampliara a dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura minima de
4 m. y limitdndose la velocidad de los vehiculos en cualquier caso.

El acepio de materiales y tierras extraidas en cortes de profundidad mayor de 1,50 m., se
dispondrén a una distancia no menor de 1,50 m. del borde.

En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m., siempre que haya operarios
trabajando en el interior, se mantendra uno de retén en el exterior.

Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m. estaran provistos de escaleras que alcancen
hasta 1 m. de altura sobre la arista superior de la excavacion.

Al finalizar 1a jornada de trabajo o en interrupciones largas, se cubriran las zanjas y pozos
de profundidad mayor de 1,125 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

Como complemento a los cierres de zanjas y pozos se dispondré la sefializacion de trafico
pertinente y, se colocaran sefiales luminosas en nimero suficiente,

Previamente a la iniciacion de los trabajos, se estudiara la posible alteracion en la
estabilidad de dreas proximas como consecuencia de los mismos con el fin de adoptar las
medidas oportunas. Igualmente se resolverdn las posibles interferencias con conducciones
aéreas o subterraneas de servicios.

Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavacion talud estable, se entibara.
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Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acoplardn en
obra con la antelacion suficiente para que la apertura de zanjas seaﬂseguida 1mned1atamente’"‘:
por su colocacion. s

Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de peisonal denho de a
zanja, antes de su entibado, scra obligado hacer éste desde el exfen,m de la misma
empleando dispositivos que colocados desde el exterior protejan al pe1sonal que
posteriormente descenderd a la zanja,

Se extremardn estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de més de un dia, o
después de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.

=>CIMENTACIONES SUPERTFICIALES:
En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

A nivel del suelo se acotardn las dreas de trabajo siempre que se prevea circulacién de
personas o vehiculos y, se colocard la sefial "Riesgo de caidas a distinto nivel”.

En los accesos de vehiculos al 4rea de trabajo se colocard la serial "Peligro
Indeterminado " y el rétulo "salida de camiones”.

Antes de iniciar los trabajos se tomaran las medidas necesarias para resolver las posibles
interferencias en conducciones de servicios, aéreas o subterraneas.

Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acoplaran en
obra con la antelacion suficiente para que el avance de la apertura de zanjas y pozos pueda
ser seguido inmediatamente por su colocacion.

Los laterales de la excavacion se saneardn antes del descenso del personal a los mismos, de
piedras o cualquier otro material suelto o inestable, empleando esta medida en las
inmediaciones de la excavacion, siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran
ser proyectados o rodar al fondo de la misma,

Siempre que ¢l movimiento de vehiculos pueda suponer peligro de proyecciones o caida de
piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondra a
0,60 m. del borde de éstas, un rodapi¢ de 0,20 m. de altura.

Las maniobras de aproximacion de vehiculos pesados al borde de las excavaciones seran
dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocaran calzos a las

ruedas traseras antes de iniciar la operacion de descarga.

Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se apilarén fuera de las
zonas de circulacion y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacaran o doblardn,

Se evitara la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las areas
de trabajo.
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Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras iran p10v1stos de guantes Y.
calzado de seguridad, mandiles, cintur6én y portaherramientas, '

Los operarios que manejan. el hormigén Hevardn guantes y botas'que plotejan su plei del
contacto con ¢l mismo, . Frosi

ii:"k

Cuando el vertido del hormigén se realice por el sistema de bombeo neumétlco o
hidr4ulico, los tubos de conduccidn estarén convenientemente anclados'y s pondla
especial cuidado en limpiar la tuberfa después de] hormigonado, pues la presion de sahda
de los dridos puede ser causa de accidente. A la primera sefial de obstruccién debera
suspenderse el bombeo como primera precaucion.

Los vibradores de hormigén accionados por electricidad estaran dotados de puesta a tierra,

=> HORMIGON ARMADO:
En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

A nivel de suelo se acotaran las areas de paso o trabajo en las que haya riesgo de caida de
objetos.

Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultaneos en diferentes niveles
superpuestos, se protegers a los trabajadores situados en niveles inferiores con redes,
viseras o elementos de proteccidn equivalentes.

Se dispondra la sefializacion de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar
obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes.

Se habilitaran accesos suficientes a las zonas de hormigonado,

Cuando el vertido del hormigon se realice por el sistema de bombeo neumético o
hidraulico, los tubos de conduccién estardn convenientemente anclados y se pondra
especial cuidado en limpiar la tuberia después del hormigonado pues la presidn de salida de
los aridos puede ser causa de accidente. A la primera seifial de obstruccion debera
suspenderse el bombeo como primera precaucion.

Se evitard la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las dreas
de trabajo.

Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras irdn provistos de calzado v
guantes de seguridad, mandiles, cintur6n y portaherramientas.

Los operarios que manejan el hormigdn llevaran guantes y botas que protejan la piel del
contacto con ¢l mismo.

Se vigilaré el buen estado de la maquinaria con especial atencion a la de puesta en obra del
hormigon.
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Periddicamente se revisardn las tomas de tierra de hormigoneras y dernas maqumaua :
accionada eléctricamente. i _

=> TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS DD BAJA Y/O MEDIA
TENSION: '

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tension.

=>TRABAJOS EN NA PROXIMIDAD DE LINEAS ELECTRICAS DE BAJA
TENSION.

Toda la instalacién serd considerada bajo tensién mientras no se compruebe lo contrario
con aparatos destinados al efecto.

Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se cortard la tensién de la
linea. ‘

Si esto no es posible, se pondran pantallas protectoras o se instalardn vainas aislantes en
cada uno de los conductores, o se aislard a los trabajadores con respecto a tierra.

Los recubrimientos aislantes no se instalaran cuando la linea esté en tension seran
continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para coloca dichas
protecciones serd necesario dirigirse a la compafiia suministradora, que indicar4 el material
adecuado,

=>TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE CABLES SUBTERRANEOS:

Al hacer trabajos de excavacion en proximidad de instalaciones en las que no haya certeza
de ausencia de tension, se obtendra, si es posible, de la Compatiia el trazado exacto y

caracteristicas de la linea.

En estos trabajos se notificard al personal la existencia de estas lineas, asi como se
procederd a seitalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante.

No se modificara la posicién de ningiin cable sin la autorizacién de la Compaiiia.

No se utilizard ningiin cable que haya quedado al descubierto como peldafio o acceso a una
excavacion.

No trabajar4 ninguna maquina pesada en la zona.

Si se daiia un cable, aunque sea ligeramente, se mantendra alejado al personal de la zona y
se notificara a la Compaiifa Suministradora.

=>PROTECCION DE INCENDIOS
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El riesgo de incendios por existencia de fuentes de ignicién (trabajos ¢ soldadura
instalaci6n eléctrica, fuegos en periodos fifos, cigarrillos, etc.) y/de sustancias’ ‘combustibles
(madera, carburantes, disolventes, pinturas, residuos, eic.) estar p1esente £nla la obla :
requiriendo atencién a la prevencién de estos riesgos. i

Se realizaran revisiones periddicas y se vigilara permanentemente la"lnstal clén eIectuca
provisional de la obra, asi como el correcto acopio de sustancias combustibles ithando
estos acopios en lugares adecuados, ventilados y con medios de extincion en los propios
recintos,

Se dispondra de extintores portatiles en los lugares de acopio que lo requieran, oficinas,
almacenes, etc,

Se tendran en cuenta otros medios de extincién como agua, arena, herramientas de uso
comin, etc,

Se dispondra del teléfono de los bomberos junto a otros de urgencia, recogidos en una hoja
normalizada de colores llamativos que se colocara en oficinas, vestuarios y otros lugares
adecuados.

Las vias de evacuacion estaran libres de obstaculos como uno de los aspectos del orden y
limpieza que se mantendra en todos los tajos y lugares de circulacion y permanencia de

trabajadores.

Se dispondra la adecuada sefializacion indicando los lugares con riesgo elevado incendio,
prohibicién de fumar y situacidén de extintores,

Estas medidas se orientan a la prevencién de incendios y a las actividades iniciales de
extincion hasta la llegada de los bomberos, caso que fuera preciso su intervencion.

1.4.4, Formacién del personal

Todo ¢l personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y los riesg

Se impartira formacién en materia de seguridad y salud en el trabajo al personal de la obra.
Ademds de las Normas y, Seflales de Seguridad conciencidndoles en su respeto y
cumplimiento, y de las medidas de Higiene, se les ensefiard la utilizacién de las
protecciones colectivas, y el uso y cuidado de las protecciones individuales del operario.

Los operarios seran ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y
colectivas que deben establecerse en el tajo a que estén adscritos asi como ¢ los
colindantes.

Cada vez que un operario cainbie de tajo, se reiterard la operacién anterior.

EI Contratista garantizara, y consecuentemente sera responsable de su omisioén, que todos

los trabajadores y personal que se encuentre en la obra conoce debidamente todas las
normas de seguridad que sean de aplicacion.
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Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de sgComsmo y prlmelos
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algiin soconlst& 21 4n

1.4.5. Medicina preventiva y primeros auxilios L Y

Centros mas préximos para primeros auxilios son: El Centro (Ie Salugl de la C/ Lms
Vives y el Hospital Principe de Asturias. ‘ ket
Se prevé la instalacion de un local para botiquin central atendido y varios bothumes de
obra para primeros auxilios conteniendo todo el material necesario para llevar a cabo su

funcidn,

Botiquines

Se deberd informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Mutuas
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, Hospitales, etc.) donde debe trasladarse
a los accidentados para su mds rdpido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc.,
para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros de
asistencia.

- Asistencia a Accidentados

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberd pasar un reconocimiento médico
previo al trabajo, y que Serd repetido en el periodo de un afio.

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma alguna red municipal de
distribucién, sino de fuentes, pozos, etc., hay que vigilar su potabilidad. En caso contrario
se instalaran aparatos para su cloracion.

La empresa adjudicatario tomara las oportunas medidas para que ningin operario realice
tareas que le puedan resultar lesivas a su estado de salud general o concreto en cada
momento,

1.5. PREVENCION DI RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

En evitacion de posibles accidentes a terceros, se colocaran las oportunas sefiales de
advertencia de salida de camiones y de limitacién de velocidad en las carreteras a las
distancias reglamentarias del entronque con ella.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a todo personal ajeno
a la misma, colocandose, en su caso, los cerramientos necesarios.

Si alglin camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedra en las voladuras,

se establecera el oportuno servicio de interrupcién del trdnsito, asi como las sefiales de
aviso y advertencia que sean precisas.
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1.6. PREVENCION DE RIESGOS EN MAQUINARIA. INST,
PROVISIONALES Y MEDIOS AUXILIARES

1.6.1. Maquinaria
=> GRUAS AUTOPROPULSADAS:
Riesgos mas frecuentes
Los riesgos especificos de esta maquina son:
- Golpes de la carga.
- Rotura del cable estrobo.
- Falta de visibilidad.
- Caida de la carga.
- Caida o vuelco de la groa.
- Atropellos.
- Medios de proteccion
Protecciones personales,

Sera obligatorio el uso del casco.

La persona encargada del manejo de la gitia, tendra perfecta visibilidad en todas las
maniobras, tanto de la carga como de la fraslacion.

- Protecciones colectivas.

Estas grias no comenzaran su trabajo sin haber apoyado los correspondientes gatos-soporte
en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire,

El personal nunca se situard debajo de una carga suspendida.
La traslacion con carga de las grias automéviles, se evitara siempre que sea posible. De no
ser asi, la pluma, con su longitud mds corta y la carga suspendida a la menor altura posible,
se orientard en la direccion del desplazamiento.
=> SIERRA CIRCULAR ELECTRICA:
Riesgos mas frecuentes
Los riesgos especificos de esta maquina son:

- Rotura del disco.

- Corte y amputaciones.

- Polvo ambiental.

- Descarga de comiente.
- Proyeccidn de particulas.
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* Medios de proteccién
- Protecciones personales,

Seré obligatorio el uso del casco.

El disco debera tener una proteccién,

La transmisiéon motor - maquina deberd tener una carcasa protectora.

Se debera trabajar con mascarilla,

La maquina se conectarj a tierra a través del relé diferencial.

Los dientes del disco estardn afilados.

- Protecciones colectivas.

La maquina dispondrd de un interruptor de marcha y parada.

La zona de trabajo deberd estar limpia,

Las maderas que se utilicen deberan estar desprovistas de clavos.

Preferentemente, en lugares cerrados, se trabajard con instalacion de extraccion de aire,

En el caso de usarla para cortar material cermico, dispondrd de un sistema de
humidificacién para evitar la formacién de polvo.

=> GRUPOS DE SOLDADURA:
* Riesgos mads frecuentes
Los riesgos especificos de esta maquina son:
- Quemaduras.
- Intoxicaciones.
- Descargas eléctricas.
- Lesiones en la vista,
- Caidas desde alturas.
- Golpes.
* Medios de Proteccion

- Protecciones persona

Sera obligatorio el uso del casco.
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- Protecciones colectivas.
En lugares de trabajo cerrados se instalard una extraccion forzada.‘ S
Las maquinas se conectaran a tierra.
=> CONVERTIDORES Y VIBRADORES ELECTRICOS:

* Riespos mas frecuentes

Los riesgos especificos de esta maquina son:
- Descargas eléctricas.
- Salpicaduras de techada en ojos y piel.

- Caidas desde altura.

Medios de proteccion

- Protecciones personales:
- Sera obligatorio el uso del casco.
- Se {rabajara con guantes de cuero y gafas.
- Después de la utilizacion del vibrador se procedera a su limpieza.
- Para trabajos en altura se dispondré de cinturdn de seguridad y de andamios
protegidos y colocados de forma estables.

- Protecciones colectivas

ILa salida de tension del convertidor serd a 24 V. Estara conectado a tierra v protegido por
el relé diferencial

El cable de alimentacién deber4 estar protegido.
=> VIBRADORES NEUMATICOS;
* Riesgos més frecuentes
Los riesgos especificos de esta maquina son:
- Descargas cléctricas.
- Salpicaduras de Techada en ojos y piel.

- Caidas desde altura.

Medios de proteccidn:
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- Protecciones personales:

- Ser4 obligatorio el uso del casco.
- Se trabajara con guantes de cuero y gafas. .
- Después de la utilizacion del vibrador se procederé a su limpieza;

- Para trabajos en altura se dispondr4 de cinturén de seguridad y, de an

colocados en posiciones estables.
=> COMPRESORES DE AIRE:
Riesgos mas frecuentes
Los riesgos especificos de esta maquina son:

- Ruidos.
- Rotura de mangueras.

* Medios de proteccion

- Protecciones personales.
- Sera obligatorio el uso del casco.

- Protecciones colectivas.
- Se utilizardn mangueras para presion de aire.
- La conexién de mangueras de aire se realizara de forma perfecta.
- Al paralizar el compresor se abrir la llave del aire.
- Se utilizardn compresores silenciosos.
=> MARTILLO PICADOR:
¢ Riesgos mas {recuentes
Los riesgos especificos de esta maquina son:
- Ruidos.
- Vibraciones y percusion.
- Proyeccién de particulas,
- Golpes.
- Descargas eléctricas.
* Medios de proteccion

- Protecciones personales.

. Sera obligatorio ef uso del casco.

También se utilizara: protector auditivo, cinturdn antivibratorio, mangueras, gafas

antiimpactos, guantes y mascarillas,
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- Protecciones colectivas.

Se proceder4 al vallado de la zona donde caigan escombros.

Los martillos eléctricos se conectaran a tierra.

=> HORMGONERA ELECTRICA:
Riesgos mas frecuentes
Los riesgos especificos de esta mdquina son:

- Corte y amputaciones.

- Descargas eléctricas,

-~ Salpicaduras de Techada en ojos y piel.
* Medios de proteccidn:

- Protecciones personales.

- Seré obligatorio el uso del casco.
- Se utilizardn guantes de cuero y gafas.

- Protecciones colectivas
Se conectard la maquina a tierra y al relé diferencial.
Se protegera la transmision de la maquina con una carcasa.

Se procurard ubicarla donde no de lugar a otro cambio y que no pueda ocasionar vuelcos o
desplazamientos involuntarios.

=> PALA CARGADORA Y RETROEXCAVADORA:
¢ Riesgos mds frecuentes:
_Los riesgos especificos de esta maquina son:
Golpes y atropelios.
Electrocuciones y descargas eléctricas.
Vuelcos.
Afrapamiento.
* Medios de proteccion.

- Protecciones personales.

- Serd obligatorio el uso del casco.
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-~ Los operarios tendran perfecta visibilidad en todas las mani brds.

- Protecciones colectivas. _
- Todo el personal trabajara fuera del radio de accion de la: méquma, 8 g
- Lamaquina, al circular, lo har4 con la cuchara plegada. ! S
- En marcha atras la mdquina dispondra de sefiales actsticas.

=> CAMONES BASCULANTES Y DUMPERS:
Los riesgos especificos de esta méquina son:

- Vuelcos.

- Colisiones.
- Golpes.

- Atropellos.

* Medios de proteccidn
- Protecciones personales.
Serd obligatorio el uso del casco.

El chéfer debera tener buena visibilidad durante toda la conduccién y respetara las normas
del Codigo de Circulacion.

- Protecciones colectivas.

— Periddicamente se revisaran frenos y neumaticos.

— No se circulara con la caja del basculante levantada.

— Enmarcha atrds el camién dispondra de sefiales actsticas.

— Todo el personal efectuar sus labores fuera de la zona de circulacién de los
camiones,

— No se utilizara conlo inedio de transporte del personal.

—  Se evitardn maniobras bruscas.

— No se sobrepasard la carga autorizada, segiin las caracteristicas del vehiculo.

—  Para efectuar una descarga junto al borde de excavacidn o taludes, se dispondran
topes de suficiente resistencia mecénica que impidan un acercamiento excesivo.

=> HERRAMIENTAS MANUALES:
¢ Riesgos més frecuentes.
Los riesgos especificos de este grupo son:
- Descargas eléctricas.
- Proyeccion de particulas.
- Ruido.

- Polvo.
- Golpes, cortes, erosiones.
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- Quemaduras,

* Medios de proteccion:

- Protecciones personales.

- Serd obligatorio el uso del casco.
- Dependiendo de la maquina se usard también: Protector auditivo, mascarillas,
guantes de cuero, pantallas y protectores de disco.

- Protecciones colectivas.

- Todas las maquinas eléctricas conectaran a tierra,
- Cuando no se trabaje con ellas deberén estar todas desconectadas y sobre todo fuera
de las zonas de paso del personal,

1.6.2. Instalaciones provisionales

=> INSTALACION ELECTRICA:

— Se hard la peticion de suministro a la compaiiia eléctrica y se procedera al montaje
de las instalaciones de la obra.

-~ Simultaneamente con la peticion de suministro se solicitara, si fuera necesario, el
desvio de lineas aéreas o subteiréneas que interfieran la ejecucion de la obra.

— Las acometidas, realizadas por la empresa suministradora dispondran de un armario
de proteccidén y medida directa, de material aislante, con proteccién de intemperie-
A continuacién se situara el cuadro general de mando y proteccién dotado de
seccionador general, interruptor omnipolar y proteccién contra faltas a tierra y
sobrecargas 0 cortocircuitos mediante, interruptores magnetotérmicos.

~  Del cuadro general saldran circuitos de alimentacion a los cuadros secundarios,
Estos enadros estaran dotados de interruptor ommnipolar e interruptor general
magnetotérmico. Las salidas estardn protegidas con interruptor magnetotérmico y
diferenciat.

La sensibilidad de estos interruptores sera:

- 300 mA. para la instalacién de Fuerza.
- 30 mA. para la instalacién de Alumbrado.

Existirdn tantos interruptores magnetotérmicos como circuifos se dispongan.
* Enlaces entre los cuadros y maquinas.

Los enlaces se hardn con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de
la corriente que deben conducir.

Debido a las condiciones meteoroldgicas desfavorables de una obra, se aconseja que los

conductores lleven Aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus
cualidades m mecanicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de P.V.C.
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Segin las caracteristicas del terreno se usaré el electrodo apropiado’de los tres:tipos
sancionados por la practica,

* Otras medidas de proteccion:

Se extremaran las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa
alcance o supere el 70 % y en los locales mojados o con ambientes corrosivos.

Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., debera estar protegido mediante carcasas,
cajas metalicas, etc. '

Cuando se produzea un incendio en una instalacién eléctrica lo primero que debera
hacerse es dejarla sin tension.

En caso de reparacion de cualquier parte de la instalacion, se colocara un cable visible con
la inscripcidn: "no meter tension, personal trabajando”.

Siempre que sea posible, se enterraran las lineas de conduccidn, protegiéndola,
adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como
mecénica probada,

* Sefializacion.,
Se colocardn en lugares apropiados uno o varios avisos en los que:

— Se prohiba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde esta
instalado el equipo eléctrico.

— Se prohiba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos.

~ Se den instrucciones sobre las medidas que han de tornarse en caso de incendio.

~ Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con
conductores de baja tensién y para reanimar a los que hayan sufrido un choque
eléctrico,

* Utiles eléctricos de mano.

4
Las condiciones de utilizacién de cada material se ajustarén a lo indicado por el fabricante
en la placa de caracteristicas, o, en su defecto, a las indicaciones de tensién, intensidad, etc.
que facilite el mismo, ya que la proteccidén contra contactos indirectos puede no ser
suficiente para cualguier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza el material dentro
de los mérgenes para los que ha sido proyectado.

Se verificard el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores.

Las tomas de corriente, prolongados y conectores se dispondran de tal forma que las piezas
desnudas bajo tensién no sean nunca accesibles durante la utilizacién del aparato.
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Solo se utilizaran lamparas portétiles manuales que estén en perfecto estado y. hayan sido
concebidas a este efecto, segim normas del Reglamento Electrotécnico, pala Baja T ension.
El mango y el cesto protector de la lampara seran de material alslante y-el cable flexible de
alimentacién garantizara el suficiente aislamiento contra contactos eléctucos G e

Las herramientas eléctricas portétiles como esmeriladoras, taladradmas, Iemachadoms
sierras, etc., llevaran un aislamiento de Clase II. e .
Estas maquinas llevan en su placa de caracteristicas dos cuadros concéntricos o inscritos

uno en el ofro y no deben ser puestas a tietra.

=>TALLERES

Los emplazamientos de los talleres se comunicaran con los almacenes que les suministren
y con los lugares de la obra donde se realicen las actividades a las que prestan servicio
mediante los accesos adecuados.

Todas las méaquinas estardn sentadas sobre bancadas o cimentaciones gue aseguren su
estabilidad.

Las instrucciones para uso ole las maquinas estarin indicadas con graficos y textos
siempre que sea preciso. Se dispondr4 de la sefializacion de seguridad apropiada.

La distancia entre méquinas y la amplitud de los pasillos para circulacién de personal que
trabaje en los talleres serdn las necesarias para la evitacién de riesgos anadldos ala
actividad de los talleres.

La iluminacién serd la adecuada cumpliendo [o establecido en el Anexo IV del R.D.
486/1997 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

=> ALMACENES

Los almacenes son locales cerrados, cobertizos y zonas al aire libre que albergan los
materiales siguientes:

— Materiales de construccion,

— Materiales de montaje.

— Utiles y herramientas.

— Repuestos.

— Material y medios de Seguridad.
— Varios.

Los almacenes estaran comunicados con las zonas de actividad que se suministran de éstos,
mediante los adecuados accesos. Dispondran de cerramientos dotados de puertas
coniroldndose en todo momento la entrada a los mismos. La distribucion interior de los
almacenes serd la adecuada para que cumplan su finalidad de la forma mas eficaz teniendo
presente la evitacién de riesgos del personal que ha de manipular los materiales
almacenados. La disposicién de pasillos, zonas de apilamiento, estanterias, etc., se hara
teniendo presente estas circunstancias.
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Las operaciones que se realizan habitualmente en los almacenes cluyen la descalga y
recepeion de materiales, su almacenamiento y la salida segulda del transtte hasta el Tugar
de utilizacién de los materiales. g LAl

1.7. PREVENCION EN GENERAL

El Jefe de Obras, como méximo responsable de la seguridad en obra, tomara todas las
medidas necesarias independientemente de que estén o no reflejadas en el estudio que nos
ocupa.

La limpieza de la obra se cuidard periddicamente para evitar cortes por puntillas, barras de
acero o cualquier material depositado innecesariamente en el tajo o sus aledafios,

Se adoptaran las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una
sefializacion de Seguridad y Salud que, cumpla con el R. D. 485/1.997 sobre “Seilalizacién
de Seguridad y Salud en el trabajo”. Debiendo permanecer esta en tanto persistala
situacion que la motiva,

El talud maximo admisible en trabajos con excavacion en vaciado serd de 1:2
(horizontal/'vertical) si bien se adoptard el 1: 1 en casos que lo estime la Direccién
facultativa de las obras,

Los cuadros eléctricos estaran protegidos convenientemente en evitacioén de contactos no
admitiéndose, bajo ningiin concepto, conectar cables sin las clavijas correspondientes.

Las tomas de tierras seran exigibles en todos los elementos metalicos y no metélicos con
riesgo de transmision eléctrica al usuario.

En dias de calor intenso, se facilitard a los operarios el agua, las protecciones y el descanso
necesario para evitar deshidratacién o insolacién excesiva. Se procurara distribuir los
trabajos méas duros en horas de menor incidencia solar y en las de mdas calor, trabajar en
tajos interiores.

Se informar4 a la Direccidn Facultativa con celeridad de los accidentes que se produzcan
en la obra asi como las causas y consecuencias de estos. Se adoptaran las medidas
preventivas que no se hubiesen incluido en el Plan de Seguridad siendo constante su
revision.

El contratista propondréa en el Plan de Seguridad, que tiene la obligacién de desarrolar y
presentar al Coordinador, o en su defecto a la Direccién Facultativa, antes del inicio de las
obras, la ubicacion de botiquines, comedores, aseos, accesos, acopios, etc., para comprobar
la inexistencia de riesgos adicionales a los descritos en el Plan.

No se admitira como excusa la existencia de medios o instalaciones en otros tajos distintos

al estudiado en este documento para argumentar la no utilizacién de estos.

Alcala de Henares. Dic 2015
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PLIEGO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE IMPERIVLEABILIZACION
DE MURO Y CUBIERTA DEL APARCAMIENTO RIO SORBE

3. PLIEGO DE CONDICIONES SEG. Y SALUD "
3. PLIEGO DE CONDICIONES

Con independencia de los elementos que se especifican en este estudio, y, en el resto del
Proyecto, el Contratista estd obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las
disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, aunque no se le haga notificacién
explicita, y a dar prioridad a las medidas de prevencién en seguridad y Salud, dedicando a
ello de manera continua la atencion y medios de sus responsables en obra, el Jefe de la
misma y Delegados, con todos los medios humanos y materiales, considerandose el coste
de aquellos elementos que no figurasen explicitos en este Estudio, incluidos en la Partida
de costes indirectos de cada Unidad de Obra, y en los Gastos Generales incluidos en el
coeficiente sobre el Presupuesto de Ejecuciéon Material.

3.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contempladas en:

— Convenio Colectivo Provincial de la Construceion.,

— Codigo de la Circulacion y todas las Normativas que posteriormente lo
complementen o modifiquen.

—  Normas Técnicas Reglamentaria MT - 1 a 99.
— Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tension (O.M. 28- 11-68).

— Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Cerdmica(O.M. 28-8-70)
(B.O.E, 9-9-70).

— Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71).

— Decreto 3565/1972 de 23 de Diciembre, por el que se establecen las Normas
Tecnoldgicas de Edificacion (NTE).

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (O.M. 20-9- 73) (B.O.E. 9-10-73).
— Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23- 5-77). (B.O.E. 14-6-77).

— Reglamento de Explosivos (Real Decreto 2114/78, 2-3- 78) (B.O.E. 7-9-78).




Estatuto de los Trabajadores. Ley 11/1.995 de 24 de Ma

Orden de 31 de Mayo de 1.982, por la que se aprueba la\Ins\truccmn Reglamentaua_-’-’f:gw-
MIE-APS sobre Extintores de Incendios. T '

Orden de 23 de Mayo de 1,983, por la que se modifica la clasificacién sistematica
de las Normas Tecnologicas de la Edificacion (NTE).

Reglamento de Normas Bésicas de Seguridad Minera (Real Decreto 863/85, 2.4-85)
(B.O.E. 12-6-85).

Ley Bésica de Residuos Téxicos y Peligrosos. Ley 201/1.986 B.O.E. 20-5-1986.
Reglamento de Seguridad en mdquinas, R.D. 26-5-86 (B.O.E. 21-7-1.986).

Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a obras en las que sea obligatorio
la inclusién de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 20 de
Septiembre de 1.986).

Comunicacién de apertura o reanudacién de Centros de Trabajo (O.M. de
Noviembre de 1.986).

R.D. 1.316/1.989 del 27 de Octubre sobre Proteccién de los trabajadores del ruido.
Sefializacién de obras de carreteras, O.M. del 31-8-87. (B.O.E. 18-9-87).

R.D. 245/1.989 del 27 de Febrero (B.O.E. n® 60 de 13 de Marzo de 1.989), sobre
Determinacion y fimitacion acdstica admisible del material y maquinaria de obra.

Convenio General de la Construccion (Afio 1.992).

R.D. 1.407/1.992 sobre Homologacién de Medios de Proteccién Personal de los
Trabajadores.

R.D. 56/1,995 sobre homologacion de maquinas. Certiticado C.E.

Ley 311/95 de 8 de Noviembre de prevencion de riesgos laborales (B.O.E. n°® 269
de 10 de Noviembre de 1. 995).

NBE-CPI de 1.996.

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

R.D. 485/1.997 de 14 de Abril (B.O.E. de 23 de Abril de 1.997), sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud en el {rabajo.



— R.D. 487/1.997 de 14 de Abril (B.O.E. de’ 23 de Abnl de 1.997), soble
disposiciones minimas de seguridad y salud relatwas ala mampulamon ‘manual de
cargas que entrafien riesgos, en particular dozsolumbales para los trabajadores

— R.D. 773/1.997 de 30 de Mayo (B.O.E. de 12 de Jumo de 1997), Sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

—~  Correccidn de erratas del R.D. 773/1.997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccién individual.

~ OM. de 27 de Junio de 1997 (B.O.E. de 4 de Julio) por la que se desarrolla el Real
Decreto 39/1,997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de las
Servidos de Prevencidn, en relacién con las condiciones de acreditacién de las
entidades especializadas como servicios de prevencidn ajenos a las empresas, de
autorizacion de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollas la
actividad de auditoria del sistema de prevencidn de las empresas y de autorizacion
de las entidades Pablicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
Normativas en materia de prevencién de riesgos laborales.

— R.D. 1.215/1.997, de 18 de Julio (B.O.E. de 7 de Agosto), por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

- R.D. 1.389/1.997, de 5 de Septiembre (B.O.E..de 7 de Octubre), por el que se
aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de
los trabajadores en las actividades mineras.

- R.D. 1.627/1.997, de 24 de Octubre (B.O.E. de 25 de Octubre), por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

3.2, CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
3.2,1. Comienzo de las obras

Deber4 sefialarse en el Libro de Ordenes Oficial, la fecha de comienzo de obra, que
quedara refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Jefe de Obra de la contrata, y
de un representante de la propiedad.

La empresa constructora adjudicataria de las obras adoptara las medidas necesarias con el
fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de
los trabajadores al utilizarlos.




Cuando la utilizacién de un equipo de trabajo pueda piesenta"/ n riesgo espec1ﬁco para la :
seguridad y la salud de los trabajadores, la empresa adoptara! las medidas { necesauas gon el
fin de que:

a) La utilizaci6n del equipo de trabajo quede reservada a losenéargadosdc dicha:. <

utilizacién.
b) Los trabajos de reparacion, transformacién, mantenimiento o conservacion seran

realizados por los trabajadores especificamente capacitados para ello.

El coniratista adoptard las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo
sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar
situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y pruebas periddicas.

Igualmente, se deberén realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que
se produzcan accidentes, transformaciones, falta prolongada de uso o cualquier otro
acontecimiento excepcional que puedan tener consecuencias perjudiciales para la
seguridad.

Los resultados de las comprobaciones deberdn documentarse y estar a disposicion de la
autoridad laboral. Dichos resultados deberdn conservarse durante toda la vida util de los
equipos.

Asi mismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos
de proteccién individual o colectiva para ver si su estado de conservacién y sus condiciones
de utilizacién son éptimas. En caso contrario se desechardn adquiriendo por parte del
contratista otros nuevos,

En ningin caso podrd el contratista dejar de cumplir lo dispuesto en este estudio o en el
plan que lo complemente, aduciendo el empleo de medios en blogues distinto a los que son
objeto de este proyecto.

Ademés, y antes de comenzar las obras, ¢l 4rea de frabajo debe mantenerse libre de
obstaculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la
produceién de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminacion suficiente (del orden de
120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos,
nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, debera mantenerse al menos
una iluminacién minima en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y para
observar correctamente todas las sefiales de aviso y de proteccién,

Deben sefializarse todos los obsticulos indicando claramente sus caracterfsticas como la
tensién de una linca cléctrica, la importancia del trafico en una carretera, etc. e instruir
convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de
obra debe tener muy advertido el peligro que representan las lineas eléctricas y que en
ningin caso podra acercarse con ningun elemento de las maquinas a menos de 3 m. (si la
linea es superior a los 20.000 voltios la distancia minima ser4 de 5 m.




deben queda1 perfectamente seﬁahzados sin olvidar su cota de plofundldad En este estudm
no se han previsto instalaciones antiguas pues una vez comenzada la obra deberén
contemplarse en el plan a desarrollar por el contratista. : :

3.2.2. Protecciones personales

En todo momento se cumplira el R.D. 773/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

La empresa deberd proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccién individual
adecuados para el desempeito de sus funciones y velar por ¢l uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

Los equipos de proteccién individual deberdn utilizarse cuando los riesgos no se puedan
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccién colectiva o
mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacion del trabajo.

Todas las prendas de proteccidn individual de los operarios o elementos de proteccion
colectiva tendran fijado un periodo de vida util, desechdndose a su término.

Todo elemento de proteccién personal se ajustard a las Normas Técnicas Reglamentarias
MT, v al R.D. 1.407/1.992 sobre homologacién de medios de proteccién personal de los
trabajadores.

En los casos que no exista Norma de Homologaci6n oficial, serdn de calidad adecuada a las
prestaciones respectivas que se les pide para lo que se pedird al fabricante informe de los
ensayos realizados.

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro més rapido en una
determinada prenda o equipo, se repondré ésta, independientemente de la duracién prevista
o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el méximo
para ¢l que fue concebido, por ejemplo por un accidente, serd desechado y repuesto al
momento,

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mds holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serdn repuestas inmediatamente.

Toda prenda o equipo de proteccion individual, y todo elemento de proteccién colectiva,
estard adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca

represente un riesgo o dafio en si mismo.

Se considerard imprescindible el uso de los utiles de proteccion indicados en el apartado
1.4. de la Memoria cuyas prescripciones se exponen seguidamente.

3.2.2. 1. Prescripciones de las protecciones personales



CASCOS DE SEGURLDAD NO METALICOS:

El casco constard de casquete, que define la forma general delu"‘céi;jé’c\oﬁy éstéf"rﬁ}aﬁﬁvez, de la:
parte supetior o copa, una parte més alta de la copa, y ala borde que sé'extiende alo'largo
del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podra ser
mas ancha, constituyendo la viera.

El arnés o atalaje es el elemento de sujecion que sostendrd el casquete sobre la cabeza del
usuario. Se distinguira lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza, banda
de amortiguacién, y parte del arnés en contacto con la béveda craneana.

Los cascos seran fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y
elementos atmosféricos.

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarén a la piel y se
confeccionardn con material rigido, hidréfugo y de facil limpieza y desinfeccion,

El casquete tendra superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecera de
aristas y resaltes peligrosos tanto exterior como interiormente. No presentard rugosidades,
hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las caracteristicas resistentes y protectoras
del mismo. Ni las zonas de unién ni el atalaje en sf causardn dafio o ejerceran presiones
incémodas sobre la cabeza del usuario.

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estaran homologados por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-01,
Resolucién de 1a Direccién General de Trabajo del 14-12-1974.

CALZADO DE SEGURIDAD:

El calzado de seguridad que utilizarén los operarios, serdn botas de seguridad clase IIl. Es
decir, provistas de puntera metélica de seguridad para proteccion de los dedos de los pies
contra los riesgos debidos a caidas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de
seguridad para proteccién de las plantas de los pies contra pinchazos.

La bota deberd cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo
desarrollar un movimiento adecuado al frabajo. Carecera de imperfecciones y estard tratada
para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demds partes internas no producirdn
efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiracién. Su peso no sobrepasard los
800 gramos, llevara refierzos amortiguadores de material elastico. Tanto la punlera como
la suela de seguridad deberdn formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin
que ésta quede destruida. El material serd apropiado a las prestaciones de uso, carecerd de
rebabas v aristas y estara montado de forma que no entrafie por si mismo riego, ni cause
dafios a/ usuario. Todos los elementos metalicos que tengan funcién protectora serdn
resistentes a la corrosion.



Todas las botas de seguridad clase TII que se utilicen por los opeiauos estaran homologadas‘
por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técmca Reglamentaua MT~5
Resolucidn de la Direccion General de Trabajo del 31-1-1980.

PROTECTOR AUDITIVO:

El protector auditivo que utilizaran los operarios, serd como minimo clase E.

Es una proteccion personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario
cuando estd situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan
convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados,
quedando el pabellén extern de los oidos en el interior de los mismos, y el sistema de
sujeccion por arnés.

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estaran homologados por
los” ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolucion de la
Direccién General de Trabajo del 28-6-1975.

GUANTES DE SEGURIDAD:

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serdn de uso general anticorte,
antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramiemas.

Estaran confeccionados cori materiales naturales o sintéticos, no rigidos, impermeables a
los agresivos de uso comin y de caracteristicas mecénicas adecuadas. Carecerdn de
orificios, grietas o cualquier deformacion o imperfeccién que merme sus Propiedades.

Se adaptaran a la configuracién de fas manos haciendo confortable su uso.

No serdn en ningiin caso ambidextros.

Los materiales que entren en su composicién y formacién nunca producirdn dermatosis.

GAFAS DE SEGURIDAD:

Las gafas de seguridad que utilizaran los operarios, serén gafas de inontura umversal contra
impactos, coino inimmo clase A, siendo convenientes de clase D.

Seran ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo, rebabas ni aristas cortantes o
punzantes.

Podran limpiarse facilmente y tolerardn desinfecciones periddicas sin menlla de sus
prestaciones.

No existiran huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.



Dispondran de aireacién suficiente para evitar en lo possble ei empalarmento de los
oculares en condiciones normales de uso.

A é’

Los oculares estarn construidos en cualquier material de usol*'oﬁélmlco ‘con tal que
soporte las pruebas correspondientes, Tendran buen acabado, y, no pmsentanan ‘defectos
superficiales o estructurales que puedan alterar la vision normal del usuario.

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estardn homologadas por las
especificaciones y rnsayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16,
Resolucién de la Direccién General de Trabajo del 1-4- 6-1978.

MASCARILLA ANTIPOLVO:

1,a mascarilla antipolvo que emplearan los operarios, estard homologado.

La mascarilla antipolvo es un adaptador que cubre las entradas a las vias respiratorias,
siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalacién por el usuario, a una

filtracidn de tipo mecénico.

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrén ser metalicos, elastomeros
o plésticos.

No produciran dermatosis y su olor no podré ser causa de trastornos en el trabajador.
Seran incombustibles o de combustién lenta.

Los arneses podran ser cintas portadoras; los materiales de las cintas seran de tipo
elastémero y tendran las caracteristicas expuestas anteriormente.

Las mascarillas podrdn ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrdn unas
dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vias respiratorias.

La pieza de conexién, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentara
fugas.

El cuerpo de la mascarilla ofrecerd un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con
los distintos elementos constitutivos herméticamente.

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarén, como se ha dicho,
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica
Reglamentaria MT-7, Resolucion de la Direccién General de Trabajo del 28-7-1975.
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD:

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizardn los operarios, serén clase N,
pudiéndose emplear también la clase E.




La bota impermeable deberd cubrit convenientemente el pie ¥,5c0mo mifnimo, ‘el tercio
inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimighto adecuado al andat en
la mayoria de los trabajos, SHAEE

La bota impermeable deberd confeccionarse con caucho natural o sintético u otros
productos sintéticos, no rigidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.

Asimismo carecerdn de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propicdades, asi
como de orificios, cuerpos extrafios u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad,

Los materiales de la suela y tacon deberan poseer unas caracteristicas adherentes tales que
eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el
agua,

El material de la bota tendrd unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad
ambiente hacia el interior,

La bota impermeable se fabricard, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un
sistema de cierre disefiado de forma que la bota permanezca estanca.

Podréan confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con uno
o mas capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.

La superficie de la suela y el tacén, destinada a tomar contacto con el suelo, estard provista
de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos pana facilitar la eliminacién de
material adherido,

Las botas impermeables serdn los suficientemente flexibles para no causar molestias al
usuario, debiendo disefiarse de forma que sean féciles de calzar.

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metalicos deberan ser
resistentes a la corrosion.

El espesor de la caiia debera ser lo méds homogéneo posible, evitandose
Irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones.

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberan estar homologadas de
acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27,
Resolucidn de 1a Direccién General de Trabajo del 3- 12-1981.

GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD:
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizaran los operarios, seran para actuacién
sobre instalaciones de baja tensién, Hasta 1.000 V., o para maniobra de instalacién de alta

tension hasta 30.000 V.

En los guantes se podrd emplear como materia prima en su fabricacién caucho de alta
calidad, natural o siniético, o cualquier otro material de similares caracteristicas aislantes y




mecanicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de dfibnas texnles naturales En
caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrird la totalidad de la SUperﬁme ‘
interior del guante. ‘- :

Careceran de costuras, grietas o cualquier deformacién o imperfeccion”que: meme sus
propiedades.

Podran utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricacion, siempre que no
disminuyan sus caracteristicas ni produzcan dermatosis.

Se adaptaran a la configuracién de las manos, haciendo confortable su uso. No seran en
ningtin caso ambidextros.

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estardn
homologados, seglin las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria
MT-4, Resolucion de la Direccién General de Trabajo del 28- 7-1.975.

3.2.3, Profecciones colectivas

El 4rea de trabajo debe mantenerse libre de obstdculos, y el movimiento del personal en la
obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios.

Se seiializardn las lineas enterradas de comunicaciones, telefonicas, de transporte de
energia, ctc., asi como, las conducciones de gas, agua, etc., que puedan ser afectadas
durante los trabajos de movimento de tierras, estableciendo las protecciones necesarias
para respetarlas.

Se sefializardn y protegeran las lineas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por
los movimientos de las maquinas y de los vehiculos.

Se deberan sefializar y, balizar los accesos y recorridos de vehiculos, asi corno los bordes
de las excavaciones..

En prevencion de peligro de vuelco, ningin vehiculo ir4 sobrecargado, especialmente los
dedicados al Movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos.

Toda la maquinaria de obra, vehfculos de transporte y maquinaria pesada de via estard
pintada en colores vivos y tendrd los equipos de seguridad reglamentarios en buenas
condiciones de funcionamiento.

Para su mejor control deben Hevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la
carga méxima, el peso méximo por eje y la presion sobre el terreno de la maquinaria que se

mueve sobre cadenas.

También se evitard exceso de volumen en la carga de los vehiculos y su mala reparticién.
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- Todos los vehiculos de motor llevardn correctamente los dispositivos de frenado; para lo
que se hardn revisiones muy frecuentes, También deben llevar frenos servidos los
vehiculos remolcados. ' UM A

La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendra sus cuadros
de acometida a la red provistos de proteccién contra sobrecarga, cortocircuito y puesta a
tierra,

"En las obras en carreteras se estableceran reducciones de velocidad para todo tipo de
vehiculos segin las caracteristicas del trabajo. En las de mucha circulacién se colocardn
bandas de balizamiento de obra en toda la longitud del tajo.

Los operarios no podrn acercarse a ningiin elemento de B.T. a menos de 0,50 m. si no es
con protecciones adecuadas (gafas, casco, guantes, etc.).

Caso de que la obra se interfiera con una linea aérea de baja tensién, y no se pudiera retirar
ésta, se montardn los correspondientes porticos de proteccién manteniéndose el dintel del
portico en todas las direcciones a una distancia minima de los conductores de 0,50 m.

Caso que la obra se interfiriera con una linea aérea de alta tensién, se montaran los porticos
de proteccién, manteniéndose el dintel del pértico en todas las direcciones a una distancia
minima de los conductores de 4 m.

Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones,
encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario tornar medidas de precaucion,
independientemente de su correccion si procede.

El contratista adjudicatario de la obra debera disponer de suficiente cantidad de todos los
titiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser ¢l adjudicatario de la
obrta debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos
clementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber.

Se emplearan sistemas de protecciones colectivas de los existentes en el mercado y
homologados, lo que garantizar4 su solidez ¢ idoneidad. Cuando en algln caso particular se
opte por algin sistema confeccionado en obra, sc comprobard su resistencia, ensayandolo
con el doble de las cargas que deberd soportar, siempre y cuando se solicite y sea
autorizado por la Direccion Facultativa,

El Plan de Seguridad que confeccione el Contratista debe explicar detalladamente la forma
de cargar los barrenos, tipos de explosivos y detonantes y control de los mismos, asi como

detalle de las medidas de proteccion de personas y bienes.

Las medidas de proteccion de zonas o puntos peligrosos seran, entre otras, las relacionadas
a, continuacién, indicAndose sus prescripciones:
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3.2.3.1. Prescripciones de las protecciones colectivas

- Vallas de cerramiento perimetral Tendrd una altura minima-de 2,00 in:
una distancia minima de {a zona de actuacién de 1,50 m. L

- Rampas de acceso a zonas excavadas: la rampa de acceso se hard con caida lateral
junto al muro de pantalla. Los camiones circularin lo més cerca posible de este.

- Vallas: Para la proteccién y limitacion de zonas peligrosas. Tendrdn una altura de al
menos 90 em. y estardn construidas de tubos o redondos metdlicos de rigidez suficiente.

- Barandillas: Dispondran de listén superior a una altura de 90 cm., de suficiente
resistencia para garantizar la retencién de personas, y lievarén un listén horizontal
intermedio, asi como el correspondiente rodapié.

- Seflales. Todas las sefiales deberan tener las dimensiones y colores reglamentados
por las Normativas Vigentes.

Bandas de separacion con carreteras: Se colocardn con pies derechos metélicos
empotrados al terreno. La banda serd de pléstico de colores amarillo y negro en trozos
de unos diez cm. de longitud. Podr4 ser sustituida por cuerdas o varillas metélicas con
colgantes de clores vivos cada 10 cm. En ambos casos la resistencia minima a traccion
sera le 50 Kg.

- Conos de separacién en carreteras: Se colocardn lo suficientemente proximos para
delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro.

- Mallazos: Los huecos verticales interiores se protegeran con mallazo previsto, que
se cortard una vez se necesite el hueco, Tendr4 resistencia y malla adecuada.

- Los cables de sujecion de cinturén de seguridad y sus anclajes tendrdn suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su
funci6n protectora.

- Pasarclas: Se colocardn en los lugares necesarios para salvar desniveles con las
siguientes condiciones:
- Anchura minima 60 cm.
- Los eclementos se dispondrin con fravesafios para evitar que las tablas se
separen entre si y que los operarios puedan resbalar.
- Su apoyo inferior dispondra de topes para evitar deslizamientos.

- Escaleras de mano: Deberdn ir provistas de zapatas antideslizantes. Se apoyaran en
superficies planas y resistentes. Para el acceso a los lugares elevados sobrepasaran en |
m. los puntos superiores de apoyo. La distancia entre los pies y la vertical de su punto
superior de apoyo serd la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta el punto de

apoyo.
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- Si son de madera:

- Los largueros seran de una sola pieza.

- Los peldafios estardn ensamblados en [os largueros y no solamente cla dos,. ¢ x
- No deberan pintarse, salvo con barniz transparente, en evitacion que queden ocultos
posibles defectos.

- Escaleras de obra: En los lados abiertos se dispondréan barandillas y plintos, Hasta
tanto se coloque el peldaficado definitivo, se deberd colocar otro de caracter
provisional, de modo que se evite pisar directamente sobre la losa, quedando también
cohibidos los ladrillos sueltos fijados con yeso.

- Topes de desplazamiento de vehiculos: Se podran realizar con un par de tablones
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra
forma eficaz.

- Pasillos de seguridad: Podran realizarse a base de poiticos con pies derechos y
dinte! a base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada
de tablones. Estos elementos también podrén ser metélicos: Pérticos a base de tubos o
perfiles y cubierta le chapa.

- Interruptores diferenciales y toma de tierra: La sensibilidad minima de los
interruptores diferenciales serd para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La
resistencia de las tomas de ticrra no serd superior a la que garantice, de acuerdo con la
sensibilidad del interruptor diferencial, una tension méxima de 24 v. Se¢ medira su
resistencia periédicamente y, al menos, en la época mds seca del afio.

- Extintores: Seran de polvo polivalente, revisdndose periédicamente, cumpliendo las
condiciones especificamente scfialadas en la normativa vigente, y muy especialmente
en la NBE/ CPI-96. Estaran visiblemente ocalizados en lugares donde tengan fécil
acceso vy estén en disposicion de uso inmediato en caso de incendio. Se instalara en
lugares de paso normal de personas manteniendo un érea libre de obstaculos alrededor
del aparato. Deberan estar a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede
obstaculizada se implantara una sefial que indigue su localizacién,

- Todas las transmisiones mecdnicas deberan quedar seftalizadas en forma eficiente
de manera que se eviten posibles accidentes. '

- Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustdndose a su
cometido.

- Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir un

par de fuerza mayor y, en este mismo sentido, se debe prohibir, también, que dichos
mangos sean accionados por dos trabajadores, salvo las llaves de apriete de tirafondos.
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3.3. SERVICIOS DE PREVENCION

3.3.1. Informacidn, consulta y participacién de los tr abajadores,

A fin de dar cumplimiento al deber de proteccién establec1do en la: Ley 31/1 995 def‘-z""l
Prevencién de Riesgos Laborales, la empresa adoptard las medidas adecuadas’ para que los
trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relacién con:

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los operarios en el trabajo, tanto aquellos
que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o
funcién.

b) Las medidas y actividades de proteccién y prevencidn aplicables a los riesgos
sefialados en el apartado anterior.

¢) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en-la mencionada Ley
respecto a medidas de emergencia,

La empresa deberd consultar a los trabajadores, y permitir su participacién en el marco de
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.

3.3.2. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevencién de riesgos.

Corresponde a cada trabajador velar, seglin sus posibilidades y mediante el cumplimiento
de las medidas de prevencidén que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y
salud en el trabajo y por la de aquellas personas a las que pueda afectar su actividad
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su
formacién en las instrucciones recibidas por parte de la empresa.

Los trabajadores, con arreglo a su formacién y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberén en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

- Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccidn facilitados por la
constructora, de acuerdo con las instrucciones recibidas de ésta.

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o
en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

- Informar de inmediato a su superior jerdrquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de proteccién y de prevencion o, en su caso, al
servicio de prevencioén, acerca de cualquier situaciéon que a su juicio, entrafie, por
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
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- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establetndas por 1a autorldad ‘

competente con ¢l fin de proteger la seguridad y la Saltid de los traba_]adows en el
trabajo.

- Cooperar con la empresa para que ésta pueda garantizar unas condlcione de nabajof

que sean seguras y no entrafien riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

3.3.3. Proteccion y prevencién de riesgos profesionales.

En eumplimiento del deber de prevencion de riesgos profesionales, la empresa constructora
designara una o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad.

Los trabajadores designados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de
los medios precisos y ser suficientes en numero, teniendo en cuenta el tamafic de la
empresa, asi como los riesgos a que estin expuestos los trabajadores y su distribucion en la
misma.

Estos trabajadores no podran sufrir ningiin perjuicio derivado de sus actividades de
proteccidn y prevencion de los riesgos profesionales en la empresa.

La Empresa Constructora que no hubiere concertado el Servicio de Prevencién con una
entidad especializada ajena a la empresa deberd someter su sistema de prevencién al
control de una auditorfa o evaluacién externa, en los términos que se reglamentan en el
articulo 29 del Real Decreto 39/1.997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.

3.4. SERVICIOS MEDICOS, RECONOCIMENTOS Y BOTIQUIN.

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalacién, deberan pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo, y que serd repetido en el periodo de un afio.

Se dispondra de un local destinado a botiquin central, equipado con el material sanitario y
clinico para atender cualquier accidente.

Ser4 obligatoria la existencia de un botiquin de tajo en aquellas zonas de frabajo que estén
alejadas del botiquin central, para poder atender pequefias curas, dotado con el
imprescindible material actualizado.

El botiquin se enconfrard en local limpio y adecuado al mismo. Estara seiializado
convenientemente. El botiquin se encontrara cerrado, pero no bajo llave o candado para no
dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda
habitualmente, ademdas de los conocimientos minimos previos y su préctica, estara
preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de botiquin que, posteriormente,
con més datos, servird para redactar ¢l parte interno de la empresa y, ulteriormente, si fuera
preciso, como base para la redaccién del Parte Oficial de Accidente.
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El botiquin contendrd cmlo minimo lo que sigue: agua 0x1genada, alcohol de96 ‘tintura de
yodo, mercurio-cromo, amoniaco, gasa estéril, algodén 111d10ﬂ10 vendas, esparad;apo
antiespasmédicos, analgésicos y ténicos cardiacos de urgencia;’ tornlquete, bolsas de goma

para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agtuas pata ‘inyectables, - -

termémetro clinico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, 1apiz: te;;mosan pinza. de
pean, tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas.

La persona habitualmente encargada de su uso repondrd, inmediatamente, el material
utilizado. Independientemente de ello se revisard mensualmente el botiquin, reponiendo o
sustituyendo todo lo que fuere preciso.

3.5. DELEGADOS DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD
3.5.1. Delegados de prevencidn.

Los Delegados de Prevencién son los representantes de los trabajadores con funciones
especificas en materia de prevencion de riesgos en el trabajo.

Los Delegados de prevencién seran designados por y entre los representantes del personal.

En las obras de hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevencién serd el Delegado de
Personal.

A efectos de determinar el nimero de Delegados de Prevencién se tendrdn en cuenta los
siguientes criterios: '

1. Los trabajadores vinculados por contratos de duracién determinada superior a
un afio se computaran como trabajadores fijos de plantilla,

2. Los contratados por término de hasta un affo se computaran segin el nimero de
dias trabajados en el periodo de un affo anterior a la designacién. Cada doscientos
dias trabajados o fraccion se computaran como un trabajador més.

En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no existir
trabajadores con la antigiiedad suficiente para ser electores o elegibles en las elecciones
para representantes de personal, los trabajadores podran elegir por mayoria a un trabajador
que cjerza las competencias del Delegado de Prevencion, quién tendrd las facultades,
garantfas y obligaciones de sigilo profesional de tales Delegados. La actuacién de éstos
cesar4 en el momento en que se refinan los requisitos de antigiiedad necesarios para poder
celebrar la elecciéon de los representantes del personal, prorrogandose por el tiempo
indispensable para la efectiva celebracion de la eleccion.

3.5.1.1. Competencias y facultades de los Delegados de Prevencién,
Son competencia de los Delegados de Prevencion:

1. Colaborar con la direccion de la empresa en la mejora de la accién preventiva,
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plamﬁcacxon y la organizacién del tlabajo, la orgamzaclén Vi des | las
actividades, la designacion de los trabajadores encargados de las medidas de
emergencia o cualquier otra accién que pueda tener efectos substanciales sobre la
seguridad y la salud de los trabajadores.

4, Fjercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa
de prevencion de riesgos laborales.

La empresa debera proporcionar a los Delegados de Prevencién los medios y la formacion
en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
3.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Se dispondra de comedor, vestuatios y servicios higiénicos para los operarios previstos,
dotados como sigue:

3.6.1. Comedores

Para cubrit las necesidades se dispondra de un recinto de 36 m2. de las siguientes
caracteristicas:

- Dispondr4 de iluminacién natural y artificial adecuada y ventilacién suficiente.
- La altura del techo serd como minimo de 2,60 m.

- Estara dotado de mesas, pilas para lavar la vajilla, agua potable, calienta comidas y,
cubos con tapa para depositar los desperdicios.

- Los pisos, paredes y techos seran lisos y susceptibles de ficil limpieza.
3.6.2. Vestuarios
La superficie minima comin de vestuarios y aseos sera de 60 m2. y estara provisto de:

- Bancos y asientos.
- Taquillas individuales con lave.

3.6.3. Servicios
Se dispondré de los siguientes servicios:

- 2 retretes inodoros en cabinas individuales de 1,20x1,00x2,30 m. de dimensiones con
carga automatica de agua corriente y papel higiénico.
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- 3 duchas individuales con agua frfa y caliente.

- 3 lavabos con agua corriente, jabon y espejo.
- Se dotaran los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de pa\pé?l'y.‘f"

- Las puertas de los retretes y duchas impedirdn totalmente la visibilidad desde el
exterior y estaran provistas de cierre interior y percha.

- Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario seran
continuos, lisos ¢ impermeables, realizados con materiales sintéticos que permitiran el
lavado con liquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.

- Los retretes no tendran comunicacion directa con los vestuarios.

3.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactard, antes del
comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra, las
previsiones contenidas en este estudio.

Este Plan se someterd, antes del inicio de la obra, a la aprobacién del Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de ia obra, manteniéndose, después de
su aprobacién, una copia a su disposicion,

En el caso de obras de las Administraciones Publicas, el plan, con el correspondiente
informe del Coordinador, se elevard a la aprobacién de la Administracién Pablica que haya
adjudicado la obra.

Se incluir en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehiculos
y maquinatia.

En la oficina principal de la obra, 0 en el punto que determine la Administracién, existird
un Libro de Incidencias habilitado al efecto, facilitado por el colegio profesional que vise el
Estudio de Seguridad y Salud o por la Oficina de Supervisién de Proyectos u o6rgano
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Piiblicas.

Este libro constara de hojas duplicadas, estando el Coordinador en materia de seguridad y

salud, o en su defecto la Direccidn Facultativa obligada a remitir en el plazo de veinticuatro
horas, una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social,
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Igualmente debera notificar las anotaciones en el libro al contrat,i;sjtléélafedt}iﬁé'i';y;:ax;{qs
representantes de los trabajadores de éste. 3 g Ty

De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, indicado anteriormente
en dicho libro: L
- La Direcci6n Facultativa.

-~ Los Contratistas, Subcontratistas y trabajadores auténomos.

- Las personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencion en las
empresas intervinientes en la obra.

- Los miembros del Comité de Seguridad y Salud. En su defecto, los Delegados de
Prevencion,

- Los técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad y salud en el
trabajo de la Administraciones Pdblicas competentes.

Unicamente se podrén hacer anotaciones con fines de seguimiento y control del Plan de
Seguridad y Salud.

En el plan de seguridad, el constructor se comprometera explicitamente a cumplir todo lo
dispuesto en el estudio y en dicho plan de seguridad.

Alcala de Henares. Dic 2015

EL ING. TEC.

SUPERVISIAN o
B N DE PR Y
CClmeny mmn%ﬁ)c fos

Fdo.: Juap G. Mafias

EL INGENIERO DE CAMINOS MUNICIPAL.

Fdo.: José Lui y arcia y Gémez-Ballesteros.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MATERIAL ELASTOMERO

PORTAFILTRO

MATERIAL INCOMBUSTIBLE VALVULA DE INHALACION

=2
VALVULA DE (
EXHALACION ~
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CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

Hs
As
Ht
Rt

CARNA CORTA

ZONA DE ENSAYO
DE APLASTAMIENTO

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
RESISTENTE A LA CORROSION

CONTRAFUERTE

SUELA DE SEGURIDAD TACON CON
RUGOSA CON HENDIDURAS ENDIDURAS

BOTAS DE SEGURIDAD CLASE il

HENDIDURA DE LA SUELA = 5 mm

BESALTE DE LA SUELA = 9 mm

HENDIDURA DEL TACON = 20mm N

RESALTE DEL TACON = 55mm CANA DUREZA SHORE A 50-70

CONTRAFUERTE

= .--1:‘-;"
T L I 0
P T
o Ayt

¥

SUELA DUREZA SHORE A 85-75  TACON

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA
Y A LA HUMEDAD
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PROTECCIONES INDIVIDUALES

PROTECCION ADICIONAL

PUENTE

PATILLA

ARO PORTAQCULAR

OREJETA

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL
CONTRA IMPACTOS




PROTECCIONES INDIVIDUALES

HEBILLA ARGOLLA EN D HEBILLA FAJA

ANTICORROSIOWTERIAL FLEXIBLE
:I75Iﬂm

ARGOLLA EN D
ANTICORROSION

CUERDA DE AMARRE MOSQUETON
¢ MINIMO 10 mm

CINTURON DE SEGURIDAD
CLASE A. TIPO 2

GacH: \BLOQUES\SEGURIDAD £ HIGEREND AYTONGIHTURON.D¥G



PROTECCIONES INDIVIDUALES

COPA CIMA

ARNES O ATALAJE i 1
+

\ LUZ LIBRE > 21 mm
/ L

ARSN !

ALTURA DEL ARNES N
75 A 85 mm \
hY

uj,/, | A

CASQUETE 5/ ESPACIO ENTRE
9 CASQUETE ¥ ATALAJE

BANDA DE CONTORNO > 5 mm
> 25 mm ANCHO =

CASQUETE

BANDAS DE AMORTIGUACION

ARNES ©
ATALAJE

1 MATERIAL INCONBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUAS.
2 CLASE N AISLANTE A 1.000 V CLASE E—AT AISLANTE A 25.000 V
3 MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION.

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

s "
SUOHABLOGUES\SEGUR.DAD £ HOENEND AYTONCASEO DAG



MODELO DE INSTALACION PARA COMEDOR, VESTUARIOS
Y SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA.

MAXIMO DE TRABAJADORES PREVISTO =
//M

MESA

BANCOS
MESA

BANCOS

7.00

CALIENTA
COMEDOR COMIDAS ‘E

MESA
BANCOS
BANCOS
MESA

1|2|314|5I6]7i8]9|10!11|12
TAQUILLAS 180x50x25

BANCO i _ﬂ‘

VESTUARIOS

30[29[282 7126

$.00

2524|2312212 1

BANCC I

ASEOS Y SERVICIOS

ESPEJO T~ SUMIDEROS

SIFONICOS
D AT, OP WV

W

==

5.00

4.50
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ENTRADA PROVISIONAL
A APARCAMIENTQ SUBTERRANEC

ZONA DE TRABAJO

Plaza
Rlo Pisuerga

RADA

VEHICULOS

Tin, 91 828 33 00

15, 2°g'anlg - 28 801 - Hea'd de Henares (Madrid)

PROYECTO: FIRMADC: PLANG: FEGHA: PLANG:
PROYECTC DE IMPERMEABILIZACION DEL MARZQ 2016 m \— >
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APARCAMIENTO DE LACALLERIOSORBE |, 000 || nancia.cancls L7005 . GARCIA MARAS 1/500 Ad Heja 1 de 1

.
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CUADRO DE PRECIOS 1

coDIco

UD  RESUMEN PRECIO

E28PIC090

E28PIP030

E28PIM010

E28PIC10D

E28PiP010

E28PIA030

EZ8PIA100

E28PIA110

E28PIA120

E28PIN070

E28PIPG40

E26PICOT0

L0 PROTECCIONES INDIVIDUALE:
E28PIA010

ud  CASCODESEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado. B.O.E. .-, ..
30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9- 3—71 Art

143 MT-1.

Dos EUROS con ;IRECE CENTIMOS
ud  MONO BE TRABAJO
Moneo de trabajo de una pieza de poliésier-algodon. Ordenanza gene-
ral de Seguridad e Higiene, arl, 142. Amorlizable en un uso, .

16,32

DlECISEIS‘*EURO&cqn NTAY.DOS CENTIMOS

ud  PAR DE BOTAS GIPUNTERA METAL. S A 932
Par de hotas de seguridad con puntera metalica para refuerzo y planti-

llas de acero flexibles, para riesgos de perforacion, (amortizables en 3

usos). MT-5.

NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ud  PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTIC. 1,62
Par guantes de goma latex-anticorte. '

UN EUROS con SESENTA 'Y DOS CENTIMOS
ud  TRAJE IMPERMEABLE 10,45
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amoriizable en un
uso.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ud  PARDE BOTAS DE AGUA 6,24
Par de botas de agua. Norma MT-27. '

SEIS EURQS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ud  GAFAS ANTIPOLVC 0,94
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3
usos}. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
144-145-146 MT-17,

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud  SEMIMASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 5,94
Semi-mascarilla antipolvo un filiro, (amortizable en 3 usos). Ordenan-
za General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-7.

SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 1,04
Fillro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado Nor-
ma MT-7,

UN EUROS con NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 3,66
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
B.C.E. 1-9-75. Ordenanza General S. H. de 8-3-71, art. 147 MT-2,

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ud  PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 9,52
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en ten-
sion hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70-149. MT-26.

NUEVE EUROQS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ud  PAR DE BOTAS AISLANTES 12,67
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension,
(amortizables en 3 usos).. B.O.E. 12-2-80.

DOCE EUROS con SESENTAY SIETE CENTIMOS
ud  CINTURON ANTILUMBAGO 2,80
Cinturon antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4
usos). Norma MT-13.

DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITL
E28PCB180

E28EBO10

E28ES080

E28ES030

E28PCE020

E28PCGFO10

EZ8PCECS0

E28WA040

_OTECC[ONES COLECTIVAS
ud  VALLA CONTENGCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
celocacion y desmontaje.

12,06

DOCE EUROS con SE!S CENTIMOS
m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, mcluso
colocacion y desmontaje, L

ud  PLACA SERALIZACICN RIESGO
Placa sefializacion-Informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-
da mecanicamente, amorizable en 3 usos, Incluso colocaclon y des-
montaje.

TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ud  SENAL CIRCULAR USOPORTE 23,18
Sefal de seguridad circutar de D=60 c¢m., normalizada, con soporle
imetalico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de allura, amor-
tizable en cinco usos, ifp.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocacion y desmontaje.

VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 111,72
Toma de lierra para una resislencia de tierra R</=80 Ohmios y una re-
sistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrilio macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigon armado, fubo de PVC de D=75 mm.,
elecirodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hin-
cado en el terreno, linea de t.l. de cobre desnude de 35 mm2., con
abrazadera a la pica, totalmente instalado. M| BT 030.

CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg, PRINC, 45,30
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 kg. de agente exlintor, con soporie, manometro com-
probable y boquilla con difusor, segun norma UNE 23110, Medida la
unidad instalada.

CUARENTA Y CINCO EURQS con TREINTA CENTIMOS
ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 20 kW, ] 132,28
Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una polencia
maxima de 20 kW. compuesto por armario metalico con revestimiento
de poliéster, de 90x80 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradu-
ra, interruptor autoralico magnetotérmico de 4x40 A., interruptor auto-
malico diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automatico mag-
netotérmico de 4x40 A., y 5 Interruptores automaticos magnetotérmi-
cos de 2x25 A., incluyendo cableado, rotulos de identificacion de cir-
cuitos, bornas de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resisten-
cia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4
obras).

CIENTO TREINTA'Y DOS EURQS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 88,32
Costo mensual de fimpieza y desinfeccion de casetas de obra, consi-
derando dos horas a la semana un peon ordinario.

OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA ¥ DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

¢ODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CABITULO; Il INSTALACIONES HIGIENE Y, BIENESTA

E28BC200

E28BMOB0

E28BM030

E28BM100

E28BM060

E28BC180

E28BC080

ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2
Mes de alquiler de casela prefabricada para comedor de chra de
7,87x2,33x2,30 m. de 18,40 m2, Estructura y cerramiento de chdpa’
galvanizada pintada, aislamiente de poliestireno expandido autoextin-
guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-
drio de 60 mm., interior con {ablex lacado. Suelo de aglomerada re-
vestido con PVC continuo de 2 mm,, y poliestireno de 50 mm. con-apo-
yo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de~-.
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con polestireno
de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
cormredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica
a 220 V., toma de tlerra, automatico, 2 flucrescentes de 40 W.,
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de B0 W. Con transporle a
100 km. ida.

200,98

DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 42,53
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 per-
sonas, (amortizable en 4 usos).

CUARENTAY DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS _ 42,04
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amorfizable en 2
usos).

CUARENTAY DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
ud  DEPOSITO-CUBO DE BASURAS 22,75
Cubo para recogida de basuras. (amortizabie en 2 usos).

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ud  HORNO MICROONDAS 37,49
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incor-
porado (amortizable en 5 usos).

TREINTAY SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

ms  ALQUILER CASETA OFIC.+ASEQ 14 m2 181,86

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un des-

pacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m.

de 14,00 m2. Estructura y cerramienio de chapa galvanizada pintada,

aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con ta-

blero meiaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada on-

dulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior

con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo

de 2 mm,, y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-

vanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva-

nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y

cerradura. Ventana aluminio anodizade corredera, contraventana de

acero galvanizado, Inslalacion eléctrica 220 V., foma de tlerra, auto-

matico, 2

fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior

de 60 W. Con fransporte a 100 km. ida.

CIENTO OCHENTAY UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

ms  ALQUILER CASETA ASEO 14,00 m2, 261,50

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos

en obra de 6,00x2,33x2,30 m. Estruciura y cerramiento de chapa gal-

vanizada pintada, alslamiento de poliestireno expandido. Ventana de

0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6

mm., termo eléclrico de 50 |., dos placas turcas, cuatro placas de du-

cha y plleta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacion de

gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrofu-

go con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta

madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y

resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica

mono. 220 V. con automatico. Con transperie a 100 km. ida. Orde-

nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.

DOSCIENTOS SESENTAY UN EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

¢oDIGO

UD  RESUMEN PRECIO

E28BA030

E28BA040

E28BA010

E28BMO70

E28WA040

ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm. 86,93
Acomelida provisional de fontaneria para obra de la red general muni-
cipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m., realizada

con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad y pa-
ra 10 atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundi-
cion, p.p. de plezas especiales de poheiuleno y tapon roscado, inclus
derechos y permisos para ia conexion, fotalmente terminada y func:o-
nando, y sin incluir la rotura del pavimento.

OCHENTA Y SEIS- EUROS con NOVENTA Y TRES ‘
cémmbs

ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 41,15
Acomelida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red ge-
neral municipal, hasta una distancia maxima de 8 m., formada por: ro-
tura det pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia
de hormigon en masa de enchufe de campana, con junta de goma de
20 cm. de diamelro interior, tapado posterior de la acometida y reposi-
clon del pavimento con hormigon en masa H-150, sin incluir formacion
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTAY
CINCO CENTIMOS
m.  ACOMETIDA ELECT, CASETA 4x4 mm2, 4,58
Acometida provisional de eleclricidad a casela de obra, desde el cua-
dro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tension no-
minal 750 V., incorperando conductor de tierra color verde y amaritlo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. fotalmente instalada.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 24,55
Taquilta metalica individual para vesiuario de 1,80 m. de altura en ace-
ro Jaminado en frio, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con
pintura secada al horno, cerradura, balda y {ubo percha, lamas de ven-
tilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
ud  COSTOMENSUAL LIMPIEZA'Y DESINF, 88,32
Cosio mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, consi-
derando dos horas a la semana un peon ordinario.

OCHENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAP[TUL, IVMEDICI
E28WA050 ud COSTO MENSUAL FOF
Costo mensual de formacion de segundad ¢ higiene en el trabajo, ¢
siderando una hora a la semana y realizada por un encargado.

CINCUENTAY CINCO EUROS con VEINTICING
CENTJMOS ‘ay

55,25

E28WAL50 ud RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

118,50

cuewro‘mrzcnocr:o EUROS con CINCUENTA»

CENTIMOS .
E28BM110 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA 69,33
Botfquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios,
coiocado.

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTAY TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO V.SERVICIO DE PREVENCIOH

E28WA010

E28WA020

h, VIGILANTE DE SEGURIDAD 12,72
Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de

1% que acredite haber realizado con aprovechamiento aigun curso de
Seguridad e Higiene en el trabajo.

DOCE EURDS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ud  COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD 7 e
Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en e Trabajo, con- .
siderando una reunion al mes de dos horas y formado por un técrico i
cualificado en materia de seguridad e higiene, dos trabajadores can
categoria de oficiai de 2* o ayudante y un vigitante con categoria.d
oficial de 12 o

100,87
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CUADRO DE PRECIOS 2
cODIGO UD  RESUMEN , PRECIO

CAPITULO I PROTECCIONES INDIVIDUALES:
28PIAG10 ud  CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con amnés de adaptacion, homologado. B.O.E. ~

30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 fiﬁ

143 MT-1.
Resjo da obray mate?a[es.
SUmia 13 partida......
Cosles Indirectos...
TOTAL PARTIDA..
E28PIC0%0 ud  MONO DE TRABAJO e

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon. Ordenanza gene-
ral de Seguridad e Higiene, art. 142. Amortizable en un uso.

Reslo de obra y materiales o 15,40
Suma [a Parida .. 15,40
Cosles indirgcios .o 6,00% 0,92
TOTAL PARTIDA ...... 16,32
E28PiP030 ud PAR DE BOTAS CIPUNTERA METAL. -
Par de holas de seguridad con puniera metalica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para riesgos de perforacion, (amortizables en 3
usos). MT-5.
Resto de obra y materales ..o cecennicseainiin 8,79
Suma la paida......c i 8,79
Cosfes indirectos..... 6,00% 0,53
TOTAL PARTIBA ..ot i 9,32
E28PIM010 ud PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTIC.
Par guanies de goma latex-anticorte.
Resto de obray materiales ..o veemericisinns 1,563
SUME 12 PAFIAR cuvcervrere s sessssssrisssssions 1,53
Cosles inBirecos...mmmnnn. 8,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..o remsssssimsssesssisisissssssn s 1,62
E28PIC100 ud  TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amontizable en un
uso.
Resio de obra y malenales .o 9,86
Sumata partida.......cw s 9,86
Costes INdIfecios ..o 6,00% 058
TOTAL PARTIDA....... 1045
E28PIPO10 ud PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua. Norma MT-27,
Resto de obra y matefiales ....uuwirsrisccsninens 589
Suma 12 parida ... vt 589
Costes indirectos .o 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..o cnmimmssensnssssssasnasimmsssasasmienss 6,24
E28PIA090 ud  GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipoivo antiempafiables, panoramicas, {amoriizables en 3
usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
144-145-146 MT-17.
Resto de obra y malefales .oenennesaninns 0,89
SUma 12 PAMIA ..ocererressiserssrssensrecens s s 0,89
Costes Indirectos.... 6,00% 0.05
TOTAL PARTIDA ..o insncnisnnnssnsannns 0,94
E28PIA100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1§ FILTRC
Semi-masecarilla antipolvo un filtro, {amortizable en 3 usos). Ordenan-
za General de Seguridad e Higiene dei 9-3-71 Art. 141-151 y MT-7.
Reslo de obza y matesiales.... i 6,55
Suma 18 PAMA ... s 6,55
Costes indirgclos....n e e 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ... ioirnninssssssiss s 6,94
E28PIA110 ud FLTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Nor-
ma MT-7.
Resto de obra y materiales .o, 183
Suma la partida ... 1.83
Costes indirecfos. ..enimiicneen, 6,060% 6,41
TOTAL PARTIDA .ovvr e arrrerrcsserssnsars st rsssnss 194
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CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

E28PIA120 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Proteclores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
B.O.E. 1-9-75. Ordenanza General S. H. de 9-3-71, arl, 147 MT-2. T
Resto de obray materiatas..
Suma [ artioa ...
Costes indirectos..........u..

TOTALPARTIDA ..comscison
E28PIMOT0 ud  PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. , )
Par de guantes aislanies para proteccion de contacto elécirico en te-
sion hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70-149. MT-26.

345

345
021

3,66

Resto da obia y materiales.. 8,98
Suma fa partida......cees 8,98
Costes Indireclos..., 6,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ....ccoovicenmnissinmissnsssssmsssnasinains 9,52
E28PIP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension,
(amoriizables en 3 usos).. B.O.E. 12-2-80,
Resto de obra y materales ..o 11,95
SUMa 13 DR uvveenissniin s 11,95
Cosles Inditeclos .ue.ewvercvmmrrerssrees 6,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ...ccovmimmsmmmsesssrscrsmssecnitins 12,67
E28PICO70 ud  GINTURON ANTILUMBAGO
Cinturon antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4
usos). Norma MT-13.
Reslo de obra y materales ... 264
SUMa [8 PEMIJA v rvisrisssssimmr s esnens 2,64
Costes indireclos ... 6,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ...cocnsacmmmsvssmsmsnismssmssseasinasin 2,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGo UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULOI.PROTECCIONES COLECTIV

E28PCB180 ud  VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metatica, prolongable de 2,50 m. de /
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso

colocacion y desmontaje.

Mano ds oL TR S
Resto dg'obra y materiales.....

TOTAL PARTIDA.

E2BEBO10 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm,
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blance de material plastico, incluso
colocacion y desmontaje.

Mano de obra. 0,52
Resto ds obra y maleriales . cmercersscsnsns 0,66
SUMA 12 PANIGA e 0,58
Costes Indireclos....cvicnnmnen 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .......occcnisusmismisssimsssissrssss 0,61

E28E5089 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-
da mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocacion y des-

montaje.
Mano de obra .. 1,56
Reslo de obra y materiales .. 1,80
Suma fa partida .. e 3,36
Costes indirectos ..o 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 3,56
E28ES5030 ud  SENAL CIRCULAR USOPORTE

Seiial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metalico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de allura, amor-
tizable en cinco usos, ifp.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocacion y desmoniaje.

Mano de oba .. 292
Maquinana. ... 0,01
Resio de obra y materiales, 8,92
Suma ka partida ..o 21,85
Costes indirectos ..o, 8,00% 1.3
TOTAL PARTIDA ..o 23,16
£E28PCE020 ud  TOMA DE TIERRA R80 Ch;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una re-

sistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de

38x38x30 cm., tapa de hormigon armado, tubo de PVC de D=75 mm,,

electrodo de acero cobiizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hin-

cado en el ferreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2,, con

abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI 8T 039.
MaN0 d8 0BT v iereccrimmmssmisssscissrsasssssmses 49,69
Maguinana.........seeeeenns 0,01
Resto de obia y maferiales ..o 55,60
SUMR 12 PArida .ueees v, 105,40
Cosles IGIreelos. .. 6,00% 6,32
TOTAL PARTIDA.......... e 141,72

E28PCFO10 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PRINC,

Extinior de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia

34A/233B, de 6 kg. de agenle extintor, con soporie, manemetro com-

probable y boquilla con difusor, segun norma UNE 23110. Medida ta

unidad instalada.
Man0o de obra .., 1,04
Resto de cbra y matedales ..o i 41,70
SUMa 18 PARIIA e e 42,74
Costes indirectos....comiireeinens 6,00% 2,56
TOTAL PARTIDA ..ccnnmninmmisnmnissnrissssenns 45,30
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CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

E28PCE060 gd  CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 20 kW,
Cuadro general de mandos y proieccion de obra para una potencia
maxima de 20 kW. compuesto por armario melalico con revestimiento
de poliésler, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradu-
ta, interruptor automatico magnetoiérm[co de 4x40 A., Interruptor auto-
matico diferencial de 4x40 A, 300 mA., un interruptor automatico nag-
netotérmico de 4x40 A,y 5 Interruptores automaticos magnetotérml-
cos de 2x25 A, mcluyendo cableado, rotulos de identificacion de tir:
cuitos, bornas de salida y p.p. de conexion a llerra, para una resisten-'-.,
cia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4.

i

Fous

obras). R
Resio de obra y materiales .. 124,79
Suma 18 PAMTA .. eneerr s 124,79
Costes IGIecios. .. 6,00% 7,49
TOTAL PARTIDA...... 132,28

E28WAD40 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de fimpieza y desinfeccion de casetas de obra, consi-

derando dos horas a la semana un peon ordinario.
Reslo de obra ¥ maleriales . ... rrererensecnn 8332
Suma la partida....... 8332
Cosles indiresios . wnummmonimn. 8, 5,00
TOTAL PARTIDA ... " 88,32

26 de noviembre de 2015 Pagina 4



CUADRO DE PRECIOS 2
cODIGo UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULONIINSTALACIONES HIGIENE.Y.BI

E28BC200 ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de )
7,87x2,33x2,30 m. de 18,40 m2, Estruciura y cerramiento de chapa ",
galvanlzada pintada alslamiento de poliestireno expandide autoextin-
guible, interior con tablero melaminado en color, Cublerta en arco-dé
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra' dé vi- .
drio de 80 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado re- it
vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con’ ‘apo-
yo en base de chapa galvanizada de seccion frapezoidal. Pueda\de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con pollestlreno
de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, conlraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica
a 220 V., loma de lierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W,
enchufes para 1500 W, v punto luz exterior de 80 W. Con transporte a

iy

100 km. ida.
Mano de obra... 0,89
Restods cbray malena!es 188,71
Suima 12 Parida . .veoeeeeceeecarie e 189,60
Costes indirectos oo, 6,00% 11,38
TOTAL PARTIDA ... evssssmssssssnassnnnsnninans 200,98
E28BM030 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 per-
sonas, (amorlizable en 4 usos}. :
Mano de obra... s 1,04

Restode obray malenaies.................................... 39,08
SUma 18 PAHITA e 40,12
Costes indirestos.... . 6,00% 241
RO I TS £l O —— 42,53
E28BM030 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amorlizable en 2
usos),
Mano de obra... 1,04
Resto de obray ma[enales.................................... 38,62
TR T 1 DN 39,66
Costes Indirectos....oweanmnnnns 6,00% 2,38
TOTAL PARTIDA ..ccnccimnmmmsninssminsssssnim . 42,04
E26BM100 ud DEPQSITO.CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras, (amortizabte en 2 usos).
Resto de obra y materiales........mniiins 21,46
SUMa 12 PATHUIA oovrveereeerssrsrmsr s e srsssssis s 21,46
Cosles indirectos .o 6,00% 1,29
LE0) 11 3712 1 S — 22,75
E28BM060 ud  HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incor-
porado (amortizable en 5 usos).
Manode obra... 1,04
Restode obray matenales.................................... 34,33
Suma la parida ..., 3537
Costes Indirecios ... 6,00% 212
TOTAL PARTIDA ....vnecmimersmmmmmsnsmsssmmiessisns 37,49
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CUADRO DE PRECIOS 2

conleo

UD  RESUMEN

PRECIO

E26BC 180

E28BC080

E28BA03D

E28BA040

ms  ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 m2

Mes de alqutter (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un des-_ .
pacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30.m
de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvamzada pmtada
alslamlento de poliestireno expandido auloextinguible, lntenor con ta-
blero melaminado en color. Cubierla en arco de chapa galvanizada on- .
dulada reforzada con perfil de acero, fibra de vidrio de 60 min.; interior L
con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC: cont[nuo
de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-
vanizada de seccion trapezoidal. Puerla de 0,8x2 m., de chapa gaiva-
nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm,, picaporte y
cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, coniravenlana de
acero galvanizado. Instalacion eléclrica 220 V., toma de tierra, aulo-
matico, 2

fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior
de 60 W. Con fransporte a 100 km. ida.

Mano de ob1a e e

Resto de obra y materiales.

Suma fa parida...,.....cco..
Cestes indireclos.....

TOTAL PARTIDA ...ococvevssanenns

ms  ALQUILER CASETA ASEQ 14,00 m2.
Mes de alquiter {min. 12 meses) de casetla prefabricada para aseos
en obra de 6,00x2,33x2,30 m, Estructura y cerramiento de chapa gal-
vanizada piniada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con rejay luna de 6
mm., termo elécirico de 50 1., dos placas turcas, cuatro placas de du-
chay pileta de tres grifos, fodo de fibra de vidrio con terminacion de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrofu-
go con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta
madera en {urca, cortina en ducha. Tuberia de pelibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica
mono. 220 V. con automalico, Con fransporte a 100 km. ida. Orde-
nanza General de Seguridad e Higiene del 8-3-71 Art. 38-43.

Mano de ¢bra...

.........................

Resto de obray ma[ena!es

SUMa [ PAMER .vvvvrrrrere st

Cosles MBS ...

6,00%

TOTAL PARTIDA ..o sersmssssssrmssssassssssssonsns

ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general muni-
cipal de agua potable hasta una fongitud maxima de 8 m., reatizada
con fubo de polietiieno de 25 mm. de diametro, de aila densidad y pa-
ra 10 atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundi-
cion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, incluso
derechos y permisos para la conexion, totalmente terminada y funcio-
nando, y sin incluir fa rotura del pavimento.

Resto ds obray T T S

SUMa 18 PAMIGA vt

Cos'les INdIEECLOS ...ovvrvrcciinnmsecsinnne

TOTAL PARTIDA ....oovnreern "
ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTC
Acomelida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red ge-
neral municipal, hasta una distancia maxima de 8 m., formada por: ro-
fura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia
de hormigon en masa de enchufe de campana, con junta de goma de
20 cm. de diamelro interior, tapado posterior de la acometida y reposi-
cion del pavimento con hormigon en masa H-150, sin incluir formacion
del pozo en e punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

6,00%

Resto de obra y mateniales. ..o

Suma fa partida ..
Costes indirectos...

TOTAL PARTIDA.

0,89
70,68

171,57
16,29

181,86

0,89
245,81

246,70
14,80

264,50

82,04

82,01
492

86,93

394,10

394,10
23,65

7,75
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CUADRO DE PRECIOS 2

coDIGo UD  RESUMEN PRECIO
E28BA010 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a casela de obra, desde el cua-
dro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tension no-
minai 750 V., Incorporando conducior de tierra color verde y amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.
[EETITYS X 0 Do
Resto de gbray maleriales:;
Suma la pAtida ....uvcvoee
Cosles Indirag
TOTAL PARTIDA
E28BM070 ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de ailura en ace-
ro laminado en frio, con fratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con
pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ven-
tilacion en puerta, colocada, (ameriizabte en 3 usos).
Mano 88 0bra...........cc.cw e 1,04
Resto de obray malertales ... meminnns 2212
Suma fa partita ... 23,15
Costes Indirectos ... 6,00% 1,39
TOTAL PARTIDA cocovsiiisimmsmnsssssussmssestsrnsstnis 24,55
E28WA040 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfeccion de caselas de obra, consi-
derando dos horas a la semana un peon ordinario,

Resto de obray maledales ..o 83,32
Sumala partida ... e 83,32
Cosles indirgclos ... 5,00% 500
TOTAL PARTIDA ....covstrcomnrcmmsmmssussanssassssass 88,32

26 de noviembre de 2015 Pagina 7



CUADRO DE PRECIOS 2
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAP[TULO V. MEDICINA PRE_VENTIV
E28WA050 ud  COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad e higlene en el trabajo, con-

siderando una hora a la semana y realizada por un encargado,

Resto de’ obra ¥ materiales. ...

Sumg’ la pamda ...............
Cosiés mdlrec(or.

ol

E28WAQ60 ud RECONOCIMIENTO KEDICO POR OBRERO
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

Resto de ob‘r’é-;fm’é!@riales

111,79
Suma la pattida...... 11,79
Costes indirectos....coomrrvercnimmccnrenes. 6,00% 6,71
TOYAL PARTIDA " 118,50
£28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios,
colocado.
Mano de obra... et AR et st e 1,04
Resto de obray matenales.................................... 64,37
SuUma 2 Parfita ..., 6541
Cosles indirectos.... 6,00% 392
TOTAL PARTIDA ..ot snsssnssssssanssasens 69,33
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODiGo

UD  RESUMEH PRECIO

E28WAD20

RVICIO.DE PREVENCION

h. VIGILANTE DE SEGURIDAD
Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de
12, que acredite haber realizado con aprovechamiento algun curso de

Seguridad e Higiene en e} trabajo,
Reslo de obra y materiales

Suma Iagf’iﬁa_rﬁda ..........
Costes ?gi[ectos........

TOTAL RARTIDA ...

ué  COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad ¢ Higlene en & Trabajo, con-
siderando una reunion al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad e higiene, dos trabajadores con
categoria de oficial de 2 o ayudante y un vigilanle con categoria de
oficial de 12,

Resto de obra y materales ..., 95,16
Suma 13 PATITA ...ccmerrerrrmersens e smssssrssssrsssnnees 95,16
Costes indireclos....mmmmmmnimnn 6,00% 5,71
TOTAL PARTIDA 100,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
¢6DIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARGIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

CIONES INDIVIDUALE

E28PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD
ACT0010 20

E28PIC0%0 ud MONO DE TRABAJO
ACT0010 20

E28PIP030 ud PAR DE BOTAS CIPUNTERA METAL.
ACTO010 20

E28PIMO010 ud PAR GUANTES DE GOMA LATEX-ANTIC.
ACTO010 20

E28PIC{00 ud TRAJE IMPERMEABLE

ACT0010 20 20,00
20,00 10,45 209,00
E28PIP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA
ACT0010 40 40,00
40,00 6,24 249,60
E28PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
ACT0010 10 10,00
' 10,00 0,94 9,40
E28PIA100 ud SEMIMASCARA ANTIPOLYO 1 FILTRO
ACT0010 10 10,00
10,00 6,94 69,40
E28PIA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
ACTO010 10 10,00
10,00 194 19,40
E28PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
ACT0010 10 10,00
10,00 3,66 36,60
E28PIM0T0 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.
ACTO010 2 2,00
2,00 9,52 19,04
E28PIP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
ACTO010 2 2,00
2,00 12,67 25,34
E28PICO70 ud CINTURON ANTILUMBAGO
ACT0010 4 4,00
4,00 2,80 11,20
TOTAL CAPITULO | PROTECCIONES INDIVIDUALES ....ooucconsmunesssssssssossssseusmmassisssssmsssssssssssasissss 1.236,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

GAPITULO!1 PROTECCIONES COLECTIVAS
80 ud VALLACONTENCION DE PEATO

100
*4.206,00
E28EB010 m, CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
ACTE010 1 3.000,00
830,00
E28ES080 ud PLACA SENALIZACION RIESGO ;
ACTE010 12
4272
E28ES030 ud SERAL CIRCULAR USOPORTE
ACT0010 12 12,00
12,00 23,16 277,92
E26PCE020  ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
ACTO010 4 4,00
4,00 11,72 445,88
E26PCF010  ud EXTINTOR POLVO ABG 6 kg. PRUNC.
ACT0010 6 6,00
6.0 45,30 271,80
E28PCEQS0  ud CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 20 kW,
ACT0010 1 1,00
. 1,00 132,28 132,28
E28WAQ40 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
ACTO010 4 4,00
4,00 89,32 353,28
TOTAL CAPITULO Il PROTECCIONES COLECTIVAS ..utvisceniommmmannismmmmessassmsssssssssssesssssssssssssssssssasassssss 4.560,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

GAPITULQ IITINSTALACIONES HIGIENE.Y BIENEST
E288C200  ms ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2
ACT0010 4

E28BM0B0 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
ACT0010 2

E28BM050 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
ACT0010 4

E28BM100 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS

ACTO01G 2 2,00
2,00 22,15 45,50
E26BMO6O ud HORNO MICROONDAS
ACTO010 2 2,60
2,00 3749 74,98
E28BC180 ms ALQUILER CASETA OFIC.+ASEOQ 14 m2
ACTO001D 4 400
4,00 181,86 721,44
E28BC080 ms ALQUILER CASETA ASEO 14,00 m2,
ACTO01D _ 4 4,00
4,00 261,50 1.046,00
E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
ACTO010 1 1,00
1,00 86,93 85,93
F28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
ACT0010 1 1.60
1,00 417,75 47,75
E28BAG10 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.
ACTO0040 1 1,00
1,00 4,58 4.58
E288M070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
ACTO010 20 20,00
20,00 24,55 481,00
E28WA040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
ACTO010 4 4,00
4,00 88,32 363,28
TOTAL CAPITULO |1 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTA ......coevvveneeees e 4.304,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO {MPORTE

CAPITULO IV MEDICINA PREVENT VA
E20WA0S0  ud COSTOMENSUAL FORMACION SEG.HIG.
ACT0010 4

221,00

E28WAQG) ud RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO
ACTO010 20

370,00

E28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
ACTO010 2

138,66

TOTAL CAPITULO IV MEDICINA PREVENTIVA ...ccooimmiiissmniinimpmscsms s s sissssasssssssess 2.729,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

ACTO016

E28WA020 ud COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD
ACTO010 4

14.761,80

26 de noviembre de 2015 Pagina
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ANEXO 3

TMPERMEABILIZACION DE LOS MUROS PERIMETRALES, Y CUBIERTA D
APARCAMIENTO RIO SORBE N,

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con la Orden 2726/2009, del Consejero de Medio Ambiente
y Ordenacién del Territorio, por la que se regula la gestidén de
log residuos de construccién y demolicidén en la Comunidad de
Madrid y la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Residuos
Urbanos se presenta el presente Plan de Gestidn de Residuos de
Construccién y Demolicidén, conforme a lo dispuesto en el art. 3,
con el siguiente contenido:

1, Tdentificacidén de los residuos (segln OMAM/304/2002)

2. Estimacién de la cantidad que se generara (en Tn y m3)

3, Medidas de segregacidn "in situ®

4, Previsién de reutilizacién en la misma obra u otros

emplazamientos (indicar cuales)

5. Operaciones de valorizacidén "in situ”
6. Destino previsto para los residuos.
7. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras

operaciones de gestidn,

8. Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripcliones
Técnicas.
9. Valoracién del coste previsto para la correcta gestidn

de los RCDs, que formard parte del presupuesto del proyecto.

1. Identificacién de Residuos seg(n orden 105/2008

1.1 Descripcidn.



Son los residuos no peligrosos experlmentan
transformaciones fisicas, quimicas o blologlcas 51gn1flcat1vas

Los 7residuos inertes no son solubres ni ni
reaccionan fisica ni quimicamente ni de ningu W\otra manera, ni/’
gson biodegradables, ni afectan negativamente a otras rias. con
las gque entran en contacto de forma gque puedan dér"lugar a
contaminacidén del wedio ambiente o perjudicar a la salud humana.
Se comtemplan los residuos inextes procedentes de obras de
construccidén y demolicidn, incluidos 1los de obras menores de
construccidn y reparacidn domiciliaria sometidas a licencia

municipal o no.

Los residuos inertes procederan de:
Nivel T Tierras procedentes de excavaciones.

Nivel II Escombros de demoliciones.

Requigitos ledgales:

. Ley 42/75 de 19 de noviembre de Desechos vy Regiduos
s6lidos urbancs.

Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.

. RD 1481/2001 de 27 de diciembre, por el gue se regqula la
eliminacidén de residuos mediante depdsito en vertedero.

T

. Plan Nacional de Residuos de Construccidn y Demolicidn
2000-2006, 12 de julio de 2001,

. Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa
al vertido de residuos.

Listado de los c¢édigos LER de los residuos de
construccidén y demolicidn.

: Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Residuos
Urbanos (B.0.C.M. 19-6-07)

Se garantizard en todo momento:

Comprar 1la cantidad justa de materias para la
construccidn, evitando adquisiciones masivas, dque provocan la
caducidad de log productos, convirtiéndolos en residuos.



. Evitar la gquema de residuos/
demolicidn. /

Evitar vertidos incontrolados,
construccién y demolicién. o

. Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes,
que no estard en:

- Cauces.

- Vaguadas.

- Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los rios.

- Zonas cercanas a bosques o dreas de arbolado.

- Espacios pliblicos.

. Los residuos de construccidén y demolicidn inertes se
trasladaran al vertedero autorizado, ya dque es la solucidn

ecolégicamente mas econdmica.

Antes de evacuar los escombros se verificard que no
estén mezclados con otros residuos.

Reutilizar los residuos de construccidén y demeclicidn:
- Las tierras y los materiales pétreos exentos de
contaminacidn en obras de construccidn, restauracidn,
acondicionamiento ¢ relleno.
- Los procedentes de las obras de infraestructura incluidos
en el Nivel I, en la restauracién de d&reas degradadas por la

actividad extractiva de canteras o graveras, utilizando los planes
de restauracidn.

1.2 CLASIFICACION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valoracidn vy eliminacién de residuos y lista
europea de residuos.

01. Hormigdén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos.

01 01 Hormigdn,

01 02 Ladrillos.



01 03 Tejas y materiales ceramicos,

[y PN I BRI N
01 06* Mezclas, o fracciones separadas de hormigdn,: ‘ladrillos,
tejas y materiales cerdmicos, dque contienen sustancias peligrosas.

01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y matéridiles.cerémicos
distintas a las especificada en el cédigo

02, Madera Vidrio y Plastico.
02 01 Madera.

02 02 Vvidrio,

02 03 Plastico,

02 04% Vidrio, pléastico y madera dque contienen sustancias
peligrosas o estén contaminados por ellas,

03. Mezclas bituminosas, alquitrdn de hulla y otros productos
alquitranados.

03 01l* Mezclas bituminosas que contienen alguitran de hulla.

03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
cddigo 17 03 01.

03 03* Alquitré&n de hulla y productos alquitranados.

04, Metales (incluidas sus aleaciones).

04 01 Cobre, bronce, latdn.

04 02 Aluminio.

04 03 Plomo.

04 04 Zinc.

04 05 Hierro y acero.

04 06 Estafio.

04 07 Metales mezclados.

04 09*% Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas,

04 10* Cables gue contienen hidrocarburos, alguitridn de huila vy
otras sustancias peligrosas.

04 11 Cables distintos de los especificados en el cdédigo 17 04 10.



05. Tierra ({incluida la excavada de zonas contaminadas)
y lodos de drenaje. L e

i

peli rosas.

05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias

05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo
17 05 03,

05 05% Lodos de drenaje gue contienen sustancias peligrosas.

05 06 Lodos de drenaje distintos de los egpecificados en el cddigo
17 05 05.

05 07* Balasto de vias férreas que contienen sustancias
peligrosas.

05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el
cébdigo 17 05 07,

06, Materiales de aislamiento y materiales de construccidn gue
contienen amianto.

06 01% Materiales de aislamiento gue contienen amianto,

06 03% Otros materiales de aislamiento que consisten en, o
contienen, sustancias peligrosas.

06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en
los cbédigos 17 06 01 y 17 06 03.

06 05* Materiales de construccidn gque contienen amianto (**)
07. Materiales de construccidn a partir de yeso.

07 0l1l* Materiales de construccidén a partir de yeso contaminados
con sustancias peligrosas.

07 02 Materiales de construccidn a partir de yeso distintos de los
especificados en el cddigo 17 08 01,

08. Otros residuos de construccidn y demolicidn.

08 01* Resgiduos de construccidn y demolicidn gque contienen
mercurio.

08 02% Residuos de construccidén y demolicidn gque contienen PCB
(por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo
a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que
contienen PCB, condensadores que contienen PCB).




08 03* Otros regiduos de construccidn y demolig&d
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
08 04 Residuos mezclados de construccidn y demrliciéﬁ*éistiﬁi%s de
los especificados en los cddigos 170901, 17 09 02.y 17 02.03.

(%) Log vresiduos que aparecen en la lista seflalados con un
asterisco (*) se consideran residuos peligrosos de conformidad con
la Directiva 91/689/CEE sobre vresiduos peligrosos a cuyas
disposiciones estén sujetos.

(**} La consideracidn de estos residucs como peligrosos, a efectos
exclusivamente de su eliminacidén mediante depdsito en vertedero,
no entrard en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria
en la que se establezcan las medidas apropiadas para la
eliminacidén de los residuos de materiales de la construccidn que
contengan amianto. Mientras tanto, los residuogs de construccidn no
triturados que contengan amianto podré&n eliminarse en vertederos
de residuos no peligroscs, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 6.3.¢) del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminacidn de residuos mediante depdsito
en vertedero.

1.3 IDENTIFICACION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION.
De todos 1los residuos contemplados en la Orxden, los que

previsiblemente se generaran durante el transcurso de esta obra
serdn los siguientes:

17.05.04 Tierra y piedras.
Tierra y piedras procedentes de las excavaciones.
17.03.02 Asfalto,

Aglomerado. procedente de las demoliciones..

17.01.01 Hormigédn.

Hormigdn procedente de las demoliciones,



2. Estimacidén de la cantidad que se

¥

NIVEL 1

L% in
zanjas y

IA

El volumen de tierras procedentes de excavacfén{

Y pozos,
se calcula: 260m3 -

NIVEL II

El volumen de escombros procedente de las demoliciones se calcula
en: 360 m3

3. Medidas de segregacidén "in situ"

Los residuos se segregaridn convenientemente antes de depositarlos
en los camiones para su traslado a vertedero.

4, Previsién de reutilizacidén en la misma obra u
otros emplazamientos (indicar cuales)

La totalidad de 1la tierra proveniente de la excavacidn serd
transportada a vertedero,

El resto de logs materiales de escombro se trasladardan a los
corregspondientes vertederos autorizados.

5, Operaciones de valorizacidn "in situ!

No hay previgién de reutilizacién en la misma obra o en
emplazamientos  externos, gsimplemente ser&n  transportados a
vertedero autorizado

6. Destino previsto para los residuos.
Todos los residuos sgeran transportados por empresas inscritas en
el registro de Valorizacién o Eliminacidén de residuos de la

Comunidad de Madrid y su destino serd un centro gestor de residuos
autorizado por la Comunidad de Madrid seg@n orden 2726/2009

7. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u
otras operaciones de gestidn.

Las propias de las empresas gestoras:



Alcald de Henares, Nov 2015

EL. INGENIERO T. OB BUBLICAS MUNICIPAL

Fdo.: Juary Garcia Maflas

EL INGENIERC DE CAMINOS MUNICIPAL //

/

Fdo.: José Luis GarciatGarcia y Gbémez-Ballesteros,
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DOCUMENTO 3

PLIEGO




Excmo, Ayuntamiento de Alcald de Henat’ Madrid)

Plaza de Cervantes, 12 - 28801 - Telef: 888 33 00 »+ »

£ 0% §nU

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO |

OBJETO DE ESTE DOCUMENTO

1.1 El Pliego de Condiciones reline las normas a seguir para la realizacidn
de las obras de que es objeto el presente proyecto.

1.2 El presente Pliego, conjuntamente con los documentos adjuntos, forma
el proyecto que sirve de base para la ejecucion de las obras de
“IMPERMEABILIZACION MUROS Y CUBIERTA APARCAMIENTO RIO SORBE

1)

1.3 .- El plazo de ejecucion de las obras sera SEIS MESES

1.5 La empresa licitadora debera presentar documento en el que se
compromete a tener como Delegado de la Obra con capacidad para representarla
a un ITOP O ICCP con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de la
obra, siendo ademas responsables de la seguridad de las mismas.

1.6 La empresa licitadora deberd presentar la programacion de los trabajos
de la obra plasmado en un gréfico de tiempos donde quedara incluido el principio
y final de cada frabajo de forma que se asegure la total ejecucion en el plazo
establecido.

1.7 Las presentes condiciones técnicas seran de obligada ebservacion por
el contratista a quien se adjudique la obra, el cual debera hacer constar que las
conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujecién a las
mismas, en la propuesta de formula y que sirva de base para la adjudicacion.

CAPITULO I
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS

2.1 Las obras objeto del contrato son las gue quedan ;espe0|facadas en ios -

restantes documentos del proyecto, tales como/ Memorla Medl(zlones

realizacién de la obra de “IMPERMEABILIZACION DE- MUROS Y CUBIERTA i/

DEL APARCAMIENTO RIO SORBE”
CAPITULQO 1l

3.1 Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de la calidad
y reunirén las condiciones exigidas en:

e P.G. 3.

e Pliego de Prescripciones técnicas Generales para tuberias de
saneamiento de poblaciones.

o Pliego de Prescripciones técnicas Generales para tuberfas de agua
potable de poblaciones.

o EH.E. - Instruccién de Hormigdn Estructural.

e Instruccion de Carreteras. Norma 6,1 |.C. s/ firmes flexibles.

+ Recomendaciones para la sefializacion horizontal en areas urbanas de

la Comisién de Circulacion y Transportes de la Federacién Espafiola de

Municipios y Provincias.

e Ordenanzas de Policia y Buen Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de

Alcala de Henares

¢ Normas UNE sobre impermeabilizaciéon de forjados y muros,

* Normativa de [a Direccion General de Industria Energia y Minas de la C.

De Madrid sobre Instalaciones Eléctricas y Telefonfa y gas.

y demas disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de
construccion.

3.2 Todos los materiales a que este Capitulo se refiere, podran ser
sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier material, haya sido o no
especificado y que sea necesario emplear, debera ser aprobado por la Direccion
Facultativa, bien entendido que sera rechazado el que no retina las condiciones
exigidas por la buena practica de la construccién.

3.3 Los materiales no consignados en proyecto, que dieran Iugar a precios
contradictorios, reuniran las condiciones de calidad necesarias, a juicio de Ia
Direcciéon Facultativa, no teniendo el contratista, derecho a reciamamon alguna
por estas condlmones exigidas.

3.4 Con caracter previo a la ejecucion de las unidades de obra, los
materiales deberan ser reconocidos y aprobados por la direccion Facuitativa. Si
se hubiese efectuado su manipulacion o colocacion sin tener dicha conformidad,
deberan ser retirados todos aquellos que la direccion rechaza, dentro de un plazo
de treinta dfas.
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3.5 El contratista presentard oportunamente, muestras de cada clase de
material, a la aprobacion de la Direccion Facultativa, las cuales se.conservaran-en
obra para efectuar en su dia la comprobacién o cotejo con Ios que se empleen en
obra S

CAPITULO IV

NORMAS PARA LA ELABORACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA,

4.1 REPLANTEO.- Como actividad previa a cualquier otra de la obra, por la
Direccién Facultativa, ante la presencia del contratista, se procedera a la
comprobacién del  replanteo realizado previamente a la tramitacidon del
expediente de contratacion de la obra, extendiéndose acta del resultado, que sera
firmada por ambas partes, quedando un ejemplar en poder del contratista y
depositando otro en el expediente de la obra.

Cuando de la comprobacién del replanteo se deduzca la viabilidad del
proyecto, a juicio de la Direccidon Facultativa y sin reserva por el contratista, se
dara comienzo a las obras empezandose a contar el plazo de ejecucion, a partir
del dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del replanteo.

4.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.- Todos los trabajos
incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las
buenas practicas de construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas
en el capitulo lil.y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de fa
Direccidn Facultativa, no pudiendo por tanto, servir de pretexto al contratista la
baja de subasta, para variar esa esmerada ejecucion, ni la primera calidad de las
instalaciones proyectadas, en cuanto a sus materiales y mano de obra.

4.3 Se tendran presentes las disposiciones citadas anteriormente e
instrucciones de tipo particular referentes a determinadas actividades tales como
las instrucciones para hormigones preparados, la norma basica de instalaciones
de gas en edificios habitados, normas y reglamentos del Ministerio de Industria
sobre las diferentes instalaciones y demas legislacion vigente, complementaria o
no de la citada, aplicables a la construccién.

4.4 Si a juicio de la Direccion Facultativa hubiese aiguna parte de la obra
mal ejecutada, el contratista tendra obligacion de demolerla y volverla a realizar
cuantas veces fuese necesario, hasta que quede a satisfacciébn de dicha
Direccion, no oforgando estos aumentos de trabajo, derecho a percibir
indemnizacién de ningtin género, aunque las condiciones de mala ejecucién se
hubiesen notado después de la recepcidn provisional, sin que elio pueda influir en
los plazos parciales o en el total de la ejecucion de la obra.

4.5 OBLIGACIONES EXIGIBLES AL CONTRATISTA DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS:

{8




4.5.1. MARCHA DE LOS TRABAJOS.- Para la ejecucion del programa del
desarrollo de la obra, el contratista debera tener siempre en la-obra un nimero. de.

obreros proporcuonado a la extension de los trabajos y clases de estos que estenf

gjecutandose.

4.5.2. PERSONAL.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas

especialmente preparadas. Cada oficio ordenara su trabajo.arménicariente con.
los demas, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos.para favorecer”

la buena ejecucién y rapidez de la construccion.

4.6 El contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo,
pudiendo estar representado por un encargado apto para recibir instrucciones
verbales y firmar recibos de planos o comunicaciones que se le dirijan.

4.6.1. En toda obra con presupuesto superior a veinte 120.200€ y para las
que en el respectivo Pliego de clausulas particulares se determine, el contratista
vendré obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta, un técnico
competente , que intervengan en todas las cuestiones de caracter técnico
relacionadas con la contrata.

4.7 LIBRO DE ORDENES.- Con objeto de que en todo momento se pueda
tener conocimiento exacto de la ejecucion o incidencias de la obra, se llevara,
mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, en el que quedaran reflejadas las
visitas realizadas por la Direccién Facultativa, las incidencias surgidas y en
general, todos aquellos datos que sirvan para determinar si por la contrata se han
cumplido los plazos y fases de ejecuciéon previstas para la realizacién del
proyecto.

4.7.1. El Director de las obras, y los demas facultativos colaboradores en la
direccion, iran dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus
visitas e inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y
obliguen a cualquier modificacién del proyecto, asi como de las ordenes que
necesite dar el contratista respecto a la ejecucion de las obras, las cuales seran
de obligado cumplimiento.

4.7.2. Ei Libro de Ordenes y todos los que la reglamentacion de seguridad
o trabajo obligue, se conservara en la oficina de la obra, a disposicién de la
Direccion Facultativa y de cualquier autoridad Municipal, que designada para ello,
tuviera que ejecutar algln tramite e inspeccion.

4.7.3. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, haran fe a efectos de
determinar las posibles causas de resolucién e incidencias del contrato. Sin
embargo, cuando el contratista no estuviese conforme, podra alegar en su
descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas
que estime pertinentes.

CAPITULO V

[




INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCFONES A ADOPTAR
DURANTE LA CONSTRUCCION "

5.1 La ejecuciéon de las obras comprendidas en él
requeriran las instalaciones auxiliares siguientes:

resente p'r'qyecto,

T S
DO B A

LLas necesarias para la ejecucién de las obras.

5.2 Las precauciones a adoptar durante la construccion, seran las
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

CAPITULO VI

FORMA DE MEDICION Y VALORACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES
DE OBRA'Y ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS

6.1 MEDICIONES.- La medicién del conjunto de unidades que constituyen
la obra, se verificar4 aplicando a cada unidad de obra la medida que le sea
apropiada y que figure en el estado de mediciones y presupuesto del proyecto;
metros clbicos, cuadrados, lineales, kilogramos, etc.

6.2 Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la
obra, se realizaran conjuntamente entre la Direccion Facultativa y el Contratista.

6.3 Todas las mediciones comprenderan las unidades de obra realmente
ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamacién de ninguna especie,
por las diferencias que se produzcan entre fas mediciones de obra realmente
ejecutada, y las que figuren en el estado de mediciones del proyecto, caso de ser
éstas Ultimas superiores a las realizadas sin obedecer a causas justificadas
ordenadas por la Direccion Facultativa.

6.4 VALORACIONES.- Las valoraciones de las unidades de obra, que
figuran en proyecto, se efectuaran multiplicando el nimero de unidades resultante
de las mediciones, por el precio unitario asighado a las mismas en el los cuadros
de precios del presupuesto.

6.5 En el precio unitario aludido en el parrafo anterior, se consideran
incluidos los gastos de transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que
hayan de hacerse por cualquier concepto, asi come todo tipo de impuestos
fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio, asi como
todas las clases de cargas sociales. También seran de cuenta del contratista los
honorarios , tasas y demas impuestos o gravamenes que se originen con ocasion
de las inspecciones, aprobacion y comprobacion de las instalaciones.

El contratista no tendra derecho por ello a indemnizacion por las causas
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra, van comprendidos todos los
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materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y
en disposicion de recibirse.

No sera motivo de reclamacion si en la Justaflcgc:én de un pre0|0‘°falta[a
alguno de los elementos basicos para su ejecucion, SIendo de aplicacion el precid-a,_
que figure en el cuadro de precios n° 1, y en | caso de resmsion unidad. *
incompleta en el n°® 2. A -

6.6 PRECIOS CONTRADICTORIOS.- Si ocurries€ up |
el cual fuese necesario establecer precios contradictorios s8e’ fqaran de

comin acuerdo entre el contratista y la Direccidn Facultativa, debiendo redactarse
la oportuna modificacién de proyecto segin la forma reglamentaria,

6.7 RELACIONES VALORADAS.- El Director de la obra formulara
mensualmente una relacion valorada al origen de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de las obras, con sujecidn a los precios del presupuesto y a las
unidades de obra resultante de las mediciones efectuadas conjuntamente entre el
contratista y la Direccion Facultativa.

6.8 El contratista que presenciard y colaborara en estas operaciones de
valoracién y medicion, tendra un plazo de diez dias para examinar los resultados.
Transcurrido este plazo, debera dar su conformidad, o en caso contrario, exponer
las reclamaciones que considere convenientes.

6.9 Estas relaciones valoradas, no tendran mas que caracter provisional a
buena cuenta, y no suponen la aprobacién de las obras que en ellas se
comprenden. Se confeccionaran multiplicando los resuitados de la medicién por
los precios correspondientes del presupuesto y aumentando el tanto por ciento
adoptado para formar el presupuesto de contrata y deduciendo si hubiere lugar la
canfidad correspondiente al porcentaje de baja producido en la licitacién. Por
altimo se deducira el importe de las valoraciones correspondientes a los meses
anteriores , si las hubiere.

6.10 OBRAS QUE SE ABONARAN AL CONTRATISTA Y PRECIOS DE
LAS MISMAS.- Se abonaran al contratista, las unidades de obra que realmente
ejecute, con sujecion al proyecto que sirve de base al concurso, o las
modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, o por las 6érdenes que
le haya comunicado por escrito la Direccion Facultativa, siempre que dicha obra
se halle ajustada a los preceptos del contrato. Por consiguiente, el nimero de
unidades que se consignan en el proyecto o en el presupuesto no podra servirle
de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie.

6.11 La medicidon general se confeccionara de la misma forma que las
valoraciones mensuales. Unicamente, ésta no tendrd caracter provisional,
buena cuenta, sino que sera definitiva y sera realizada por el Director de la obra
en el plazo de un mes desde la recepcion de las obras, de acuerdo con lo
indicado en el articulo 166 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. El contratista dispondra de un plazo de cinco dias
para examinar [a liquidacion, dando su conformidad en este plazo o manifestando
los reparos que estime oportunos, debiendo en este caso presentar las
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reclamaciones ante el érgano de contratacién por conducto del D|rector y en l*n‘,x,,°
plazo de cinco dias. "

6.12 LIQUIDACION DE LAS OBRAS- La Ilqijidamon ae' las obras se
realizara transcurrido el plazo de garantia y de acuerdo a-las condicionesiy plazos.
indicados en el articulo 169 del Reglamento General de Ia-tey. de C
las Administraciones Publicas. e

6.13 ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS.- Las partidas alzadas a
justificar que asi figuren en el presupuesto se abonaran previa justificacion de
acuerdo con los cuadros de precios, precios auxiliares y basicos, del costo
resultante y por este mismo importe. Las restantes partidas alzadas se abonaran
integramente al final de la ejecucidn de los trabajos a que correspondan, o bien
en plazos fraccionados a juicio del Director de obra.

CAPITULO VI

RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIAS

7.1 RECEPCION DE LAS OBRAS.- Una vez terminadas las obras y
hallandose éstas en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se
procedera a su recepcion dentro del mes siguiente a su finalizacién,

7.2 Al acto de la recepcion de las obras concurriran: un facuitativo
designado por el Ayuntamiento representante de éste, elllos facultativo/s
encargado/s de la direccion de las obras y el contratista asistido si lo estima
oportuno de su facultativo, levantandose el acta correspondiente.

7.3 Si se observasen defectos de ejecucion, cuya importancia, a juicio del
facultativo director, no sea suficiente para que la obra no pueda ser recibida, se
sefialaran en relacion adjunta al acta de recepcion, fijjandose un plazo para la
ejecucion de las reparaciones.

7.4 En caso de que las obras no estén en condiciones de ser recibidas, se
hara constar asi en el acta y el director de la misma sefialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

7.5 El plazo de garantia establecido en el Pliego de Clausulas
administrativas, empezara a contarse a partir de la fecha de la recepcion de la
obra.

7.6 Al realizarse la recepcion de las obras, el contratista debera presentar
las necesarias autorizaciones de los Organismos Oficiales para el uso y puesta
en uso de las instalaciones gue asi lo requieran, asi como para la concesion de
los grupos de combustible, no se efectuara la recepcién de las obras si no se
cumple éste requisito.
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7.7 PLAZO DE GARANTIA - El Plazo de garantia sera el especificado en el
Pliego de clausulas administrativas, en caso de que no se es;peoiif{qqg,;s_e__ré de

UN ANO; Durante este periodo el contratista corregira Io‘s.ficj_;e,fe’*&ﬁ"i‘)?3’;"ob’s’ei\ia;ci{,f(ffals,\hx

by

",

eliminara las obras rechazadas y repararé las averfas qus se produzcan todo ello
por su cuenta y sin derecho a indemnizacién alguna, /gjecutandose en caso de

resistencia dichas obras por el Ayuntamiento, con cargo la fianza! / I

7.8 El contratista garantiza al Ayuntamiento contra’toda reélaiacion de
tercera persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciciiessecondmicas ¢’
disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez concluido el plazo de
garantia sin objeciones en contra, el Ayuntamiento tomara acuerdo respecto a la
fianza depositada por el contratista.

7.9 Transcurrido el plazo de garantia sin que existan objeciones en contra,
el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente a
vicios ocultos de la construccion debidos a incumplimiento doloso del contrato por
parte del empresario de los cuales respondera durante el plazo de quince aros.
Transcurrido este plazo, quedara totalmente extinguida la responsabilidad.

CAPITULO VHI

CESIONES Y SUBCONTRATOS

8.1 CESIONES - La empresa que resulte adjudicataria de la licitacion a que
se refiere el presente Pliego, podra ceder los derechos derivados del contrato,
siempre que se cumpla lo especificado en el Art. 114 Seccion 12 Capitulo tnico
Titulo VI del Real Decreto Legislativo 2/2.000 de Contratos de las
Administraciones PUblicas por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

8.2 SUBCONTRATOS.- Para que el contratista pueda subcontratar la
ejecucion de las diversas unidades de obra, debera solicitar la autorizacién
correspondiente de la Direccion Facultativa, indicando el nombre y la calificacién
de las empresas con quien se pretende efectuar dichos subcontratos. La
Direccion Facultativa podrd rechazar aquellas empresas que, a su juicio, no
retnan las condiciones técnicas que garanticen una buena ejecucién de las obras
objeto del subcontrato. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento del Art. 115 y 116
Seccion, 22 Capitulo (nico Titulo VI del Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

CAPITULO IX

CLAUSULAS FINALES

9.1 El contratista, de acuerdo con la Direccién Facultativa, entregara en el
acto de la Recepcion de las obras, los plancs de todas las instalaciones
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ejecutadas en la misma, con las modificaciones o estado definitivo en que han
gquedado.

0.2 El confratista se compromete |gualmente W ntrégar en el
Ayuntamiento, las autorizaciones que preceptsva,rﬁehte tiengn (jue exped I las
Delegaciones de Industria, Sanidad, efc. y autondades locales, sta”
servicio de las referidas mstalamones 24

9.3 Son también de cuenta del contratista," t@dos los gaétos por a{blﬁnos
licencias, vallas, alumbrado, agua, multas, etc. que ocasionen Jas.obras desde su
inicio hasta su ferminacion.

9.4 El Libro de Ordenes, conservado en la oficina de obra durante la
gjecucion de la misma, sera entregado a la Direccién Facultativa en el acto de la
Recepcion de las obras, para ser incorporado al expediente correspondiente.

9.5 Para todo aquello no detallado en los articulos anteriores, y en especial
sobre las condiciones que deben reunir cada uno de los materiales que se
empleen, asi como de la ejecucion de cada unidad de obra y las normas para su
medicion y valoracion, regira el P.G.3

9.6 Se cumpliran todas las normas vigentes de la Presidencia del
Gobierno, Ministerio de Industria y Energfa, Ministerio de Obras Publicas vy
Urbanismo, y las sucesivas que se publiquen durante el transcurso de las obras.

Alcala de Henares, Nov 2015

EL ING. TEC. O. P. MUNICIPAL

EXCMO, AYUNTAMIENTO DBE
Fdo: Juan Garcia Mafias ALCA;A DE HENARES

14 ABR. 201

EL ING. DE CAMINOS MUNICIPAL
SUPERVISION DE PROYECTOS
(Documento Informado)

Fdo.: José LuisGaK arcia Gomez Ballesteros

o




DOCUMENTO 4

MEDICIONES Y PRESUPUESTO




C UAIRO DE DESCOMPUESTOS

|24 PERVEAB. RIO SORBE
CODIGY CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPIT

UO1ABH
Demolicion y levantado de bordillo de cualquier tipo y clmigntos de hormigén en
masa, de espesor variable, incluso carga y transportg déi'material resulfante a ver-
tedero, A SRS T
O 10ALD 0,005 h. Capataz
OO 10AG0 0,015 h.  Pedn ordinario
PACSENED 0015 h.  Excav.hidrdulica neuméticos 100 CV
MOBMRED 0,015 h.  Martiflo rompador hidradlico 600 kg.
MOSRNED 0,005 h.  Refrocargadora neumaticos 75 CV
MOC7CB0D 0,010 h.  Camién basculante 4x4 14 L
MO7NOT 0,100 m3  Canon de escombros a vertedero .
Suma la partida..... 1,65
Cosles inditetlos .. 0,10
TOTAL PARTIDA oo evcvccr s isssssssconmssssssssssermssssssessian 1,15
Asciends el precio lolal de la partida a la menclonada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINGO CENTIMOS
ya1AONM m3 DEMOLICION GBRA FABRICA LADRILLO
Demolicion de obra de fabrica de ladrillo macizo, incluso retirada del material a ver-
tedero.
00 10A0Z) 0060 h, Capataz 13,82 0,83
001 0AL 0,050 h.  Peén ordinasio 11,93 ©o072
MOSEN03 0,080 h.  Excav.hidrautica neumaticos 100 CV 39,67 R ¥
MOSMR23% 0,040 b, Martillo rempedor hidrati¥ioo 600 kg. 9,19 0,37
MO7CB02) 0,080 h.  Camibn basculante 4x4 14 &, 33,06 2,98
MG7NO78 1,000 m3 Cancn de escombros a vertedero 1,56 1,56
BUME 1A PAFIIR ..eveveoocvrissssrisss s cvits s esseesmesersesresssess.n. 963
Costes INGIFECtOs oo ssrienns 8,00% 0,58
TOTAL PARTIDA 10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EURDS con VEINTIUN CENTIMOS
Do KA M2 LEVANT, PAVTO HORMIGON IMPRESO
Mz2. Levantado de pavimento continuo o calzada de hormigén impreso , mediante compresor
de 2000 Ymin., i/relirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxillar de obra y p.p. de
costes indirectos.
UgtAARTY 8,390 Hr  Pedn ordinario 1,11 433
UD2AK01 0,320 Hr  Martillo compreser 2.000 Imin 382 1,22
9%0100000 6,000 %  Costesindireclos...(s/lofal) 5,60 0,34
Suma a partida ... 5,89
Cosles indirectos ......... 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ... s commmmennssssssmnssssessss 6,24
Asciende el precio tolal de fa parida a fa mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
UG1AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25¢m
Demolicion y levantado por medios mecanicos de pavimento de hormigén en masa
de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material a vertedero.
0010A020 0,010 h. Capalaz 13,82 0,14
Q010ADTD 0,630 h.  Pebn ordinario 11,93 0.36
MOSENO3G 0,030 h.  Excav.hidraulica neumnaticos 100 CV 39,67 1,19
MOBMR230 0,030 b, Marfifio rompedor hidratilico 600 kg. 9,19 0,28
MOSRNOZ2( 0010 h.  Retrocargadera neuméticos 75 CV 34,26 0,34
Mo7CB020 0,020 h.  Cemidn basculante 4x4 141, 33,06 0,66
MO7NOT0 0,200 m3  Canon de escombros a verledero 1,56 031
BT D B e SO 3.28
Costes inditectos ..., 5,00% 0,20
TOTAL PARTIDA....oovoevvvvevivernesisn s conssmssstssssscessssnsesnss 348

Asclende ef precio {otal de la pariida a la mencionada cantidad da TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IMPERMEAB, RIO SORBE

coDleo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D36AA025 M2 LEVANTADO A MAQ.PLAZA O ACERA
M2. Levantado por medios mecanicos de solado de plazas o aceras de cemento
continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso relirada y carga-de-produglos Y trans-
porte a vertedero. 3 Y
UOtAADT 0,050 Hr  Peon ordinario
UJ02AAG0T 0,050 Hr  Refro-martillo rompedor 200
33 0,026 %  Cosles indirectos...(s/tofal)
MOSRND20 0,010 h.  Refrocargadora neuméticos 75 CV 2
MO7CB020 0,020 h.  Camién basculante 4x4 14 t. i
MOTNG70 0,200 m3 Canon de escombros a vertedero _
Suma laparlida.. RS 386
Cosles indiresios 0% 0,24
TOTAL PARTIDA . s 420
Asclende el precia total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
UOtAF210 m2 DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20¢m
Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, inclu-
so transporle de material a vertedero.
0010A020 0,008 h. Capataz 13,82 011
CO10A0T0 0,016 h.  Pedn ordinario 11,93 0,19
MOSEN030 0,008 b,  Excav.hidréulca neumaticos 106 CV 39,67 0,32
MOSMR230 0,008 h.  Maortillo rompedor hidrallico 690 kg. ' 9,19 0,07
MOSRNG20 0,004 h.  Relrocargadora neumaticos 75 CV 34,26 0,14
MO7CB020 0,008 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 33,06 026
MOTNODTO 0,150 m3 Canon de escombros a verledaro 1,56 0,23
SuMma la parida ... s e 1,32
€0510S INAIrECLOS vovvvvverieeersiessennnns 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ccmmimssecssmnsssssssassraesssiversares 140
Asciende el precio total de fa partida a la mencionada canfidad de UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IMPERMEAB. RIO SORBE

¢ODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
uozLvo70 m. DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm
Tuberfa corrugada de PVC circular, ranurada, de didmetro 200 mm. en drenaje
longitudinal, incluso preparacion de la superficie de asienlo, compactacion y nivela-
cién, terminado. RS
0010A020 0,015 h,  Capataz
O010A030 0,060 h.  Cficlal primera
0010A070 0,060 h.  Pedn cedinario
MCSRBO20 8,060 h.  Bandeja vibrante de 300 kg. n g
POZRVC100 1,010 m.  Tub.drenaje PYC corr.doble SN4 D=200mm Lo
Sumﬁ‘a\!a.p@rﬁda.............. 1,81
Costes indifectos . o1
S, e
TOTAL PARTION a5 192
Asclende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
Pagina 4
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IMPERMEAB. RIO SORBE
cODIso CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D35GD308 M2 PAVIMENTO MB.C.TIPO D-126 CM.
M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6 cm..incluyendo , imprimacién re-
cortes y selfado , lolalmente acabado,
UGAAG 1 0,030 Hr  Pebn ordinario
UJEAD14 0,147 Tm MB.C. Tipo D-12
U39AI008 0,003 Hr  Extendedora aglomerado
U3BAC007 0,007 Hr  Compactador neumatautp.100cy
U39AH025 0,007 Hr  Camldn badiera 200 v
U35DA001 0,070 Tm  Betdn asfaltico B 40/50
%Cl 7,000 %  Costes Indirectos. {sftotal)
Suma fa partidd-..., 25,71
Costes indirectos .. 1,54
TOTAL PARTIDA 27,25
Asciends el precio fofal de la pamda ala mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
DOIDA201 FAB. LADR, HUECO DOB. PARED 15 cm.
MR. Féabrica de 30 cm. de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10 ecm., senta-
do con mortero de cemento CEM IWA-P 32,6 R y arena de rio M5 segin UNE-EN
998-2, para posterior terminacidn, ifp.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivela-
cion seglin CTE/ DB-SE-F.
UO1AAS05 2,100 Hr  Cuadilla E 2394 50,21
UDEOS 140,000 Ud  Ladrillo D/H 29x14x10 0,13 18,20
AO1F008 0,400 M3 MORTERO CEMENTO M5 . 58,01 23,20
Uo4PY001 0,022 M3 Agua 0,55 0,01
SUMA A PATITA.......orvvvcrsri i men s rsrsen e b aneenes 91,62
Costes IdIECtOS ......vvvveveecccrvummensarnres 6,00% 5,50
TOTAL PARTIDA ......ovovvevemrssssseninsmesmssmsmsssssrmsssssssssrsseans 97,12
Asciende ef precio totel de fa perlida a la mencionada canlidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DOGE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IMPERMEAB. RIO SORBE
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO VRETRANQUEOS DE SERVICIOS
DO3AATD3 4] TUBER.HOR.EN: CAMPANA D=40

MI. Tuberia de hormigén en masa, con unién el4
cms. de didmetro interior, ffcama de arena de 1fé

NTE-1$S-45,
UDTAANDY? 0,630 Hr  Oficlal primera
U0IAAD1D 0,630 Hr  Pedn especializado
UO5AATDS £,000 M Yubo homm.ench.campana 40 em.
UG4AAD01 0,080 M3 Arena de tio (0-5mm)
%0100000 6,000 %  Costes indirectos...s/tofal)
32,85
197
34,82
Asciende el precio total de a pariida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
D36ZC025 Mi CANALIZ. B.I.3T 110mm .
MI. Canalizacitn para red de baja tensitn en cruces de calzada con tres tubos de PVC de
D=110 mm., con alambre guia, reforzado con hormigén HM-20/P/20 N/imm2., y resto de zanja
€on arena, segln notma de Compaiifa, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacién
y rellenado de zanja,
UD1AADG7 0,250 He  Oficlal primera 12,80 3,20
UO1AAGT] 0,250 Hr  Pedn ordinario 11,11 2,78
SUME 18 PAMIA c.ovveerrra e sseesisssssie e eeneosnsssssnses 598
Cosles Idirecios ..o 6,60% 0,36
TOTAL PARTIDA ...covrimnrnrrnssssrisnsns 65,34
Asciende ef precio lotal de ta parlida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
D3IGYC005 Ml CANALIZALUMBR.1PVC 80
MI. Canalizacién para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=80 mm., ¢on
alambre gula, segin norma de Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama de are-
na, excavacion y relleno,
UB1AADO7 0,100 Hr  Oficial primera 12,80 1,28
Ug1AAD11 0,100 Hr  Pebn ordinardo 1,1 1,11
Y3sGKO10 1,000 Mt Tubo PVC corrugado =90 mm 1,12 1,12
H39CA001 0,108 Tm  Arena amarilla 2,43 0,26
U39AAGH2 0,030 H.  Retreexcavadora neuméticos 25,61 0,77
U39AHO24 0816 1. Camidn basculante 125cv 17,50 0,18
%0100000 6,000 %  Costes indirectos.. (s/total) 4,70 0,28
Suma la partida............. 5,00
Cosles indirectos ..., 6,00% 030
TOTAL PARTIDA...cunmmrcrinns s ——_—— - 530
Asciende el precic tolal de Ia partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
D36XC020 Ml CANAL. 4 pve 110mm
MI. Canalizacién telefénica con dos tubos de PVC de 110 mm. de didmetro , Hseparadores y
hoimigén HM-20/P/20 en formacion de prisma, segdn norma de Compa#ia, sin incluir cables,
incluso excavacién y relleno de zanjas. )
US1AA0O7 0,350 He  Oficiat primsasa 12,80 448
UG1AAGTD 0,350 Hr  Peén especializado 11,23 393
U25AG308 4,000 Ml Tub.presién 10 Kg/em2 110 mm. 567 22,68
UO4MASD1 0,145 M3 Homigda HM-20/P#20/ | central 65,43 9,49
%0106000 6060 % Costes ingirectos.. (sftotal) 40,60 2,44
SUMA I DA oo ssesssmss s ssenaas 43,02
Costes indirectos ..., 6,00% 2,58
TOTAL PARTIDA ....cecerrcrmirins 45,60

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IMPERMEAB. RIO SORBE
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

DO3AA104 Ml TUBER. HOR. ENCHUF.CAMPANA B=50
MI. Tuberia de hormigén en masa, con unién elastica y enchufe campana, de
50cms. de diametro interior, llcama de arena de rio y p.p. de junta de goma segun

NTE-iSS-45.

UO0tAAGDY 0,650 Hr  Oficlal primera

UD1AADIO 0,650 Hr  Pedn espedializado

UGSAA108 1,000 ME Tubo hom.ench.campana 50 ¢,

U04AAB0T 0,083 M3 Arena de rio (0-5mm)

%0100000 6,000 %  Costesindirecfos...(sftotal)
Suma la partida,
Costas indirectos

TOTAL PARTIDA...

Asciends el precio tolal de la pariida a fa mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE ‘CEN]‘IMO"S -

Uo7Tu020 m.  CONDUC.EUNDICIGN DUCTIL C/ENCH. D=150
Tuberla de fundiclén ductil de 150 mm de didmetro interior cofocada en zanja so-
bre cama de arena de 15 om de espesor, i/p.p de junta estdndar colocada y me-
dios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada

SINTE-IFA-11,
O010A030 0,180 h.  Oficial primera 13,79 248
OH0AD70 0,180 h.  Pedn ordinario 11,93 215
00108170 0,100 b, Oficlal 1* fontanero calefacior 4,23 1,42
MOSENO2G 0,070 b, Excav.hidrdulica neumaticos 84 GV 3907 273
P26TUED3S 1,000 m.  Tub.fund.dactil pelast fuata D=150mm 29,31 28,31
POTAAD2D - 0,090 m3  Arena de rlo 0/6 mm. 13,58 1,22
PO2CVYWO10 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,57 0,03
Suma [a PaMtida..........coovocrrcrnrmrsmmreremse s 39,34
Cosles iNdIFEios ..o 6,00% 236
TOTAL PARTIDA......coossvmrmmniniimsmcnssssssssssmsssssssansasis 44,70
Asciende e! precio tolal de la parllda a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
Uo7TU035 CONDUC.FUNDICION DUCTIL CIENCH. D=300
Tuberia de fundicion dictif de 300 mm de didmetro Interior colocada en zanja so-
bre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p de junta estandar colocada y me-
dios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relteno de la zanja, colocada
SINTE-IFA-11.
COI0AD30 0,240 h.  Oficial primera 13,79 33
O01OANT0 0,240 h.  Pebn ordinario 11,93 286
00108170 0,110 h.  Oficial 1° fontanero calefaclor B LFX 157
MOSENO20 0,110 h.  Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 39,07 4,30
P26TUEG45 1,000 m.  Tub.fund.gctit j.efast fjunta D=300mm 66,73 66,73
P0O1AAO20 0,105 m3  Arena de rio 0/6 mm. 13,58 143
PO2CVWO10 0,007 kg  Lubricante tubos PVC jeléstica 6.57 0.05
SUMATE PAMAR. ... rrerrrrersss s s sssasstissases 80,25
Costes NGIBCIOS vvovevr i 6,00% 4,82
TOTAL PARTIDA ..ot sssssenstsssssssssenssssmnisonsn 85,07
Asciende ef precio tolal de la parlida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
|
i
i
1_
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IMPERMEAB, RiO SORBE
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORYE

CAPITULO VI GESTION RCD :

U20C0010 mes ALQUILER CONTENEDGR RCD 4m3 .
Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD;-sélo-permitido
éste lipo de residuo en el contenedor por el gestor de ,{9‘ idlios‘rio peligrasos: (auto-

rizado por la Consejerla de Medio Ambiente).

M130460 1,000 mes Alg.contenedor RCD 4m3

Suma ta garida ...y,

Costes BIBLt0S v by

LI, O —
Asciende el precio tota! de fa partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS coir DIECISIETE CENTIMOS
U20CT180 t  CARGA/TRANVERT.<10km.MAQ/CAM.ESC.LIMP, ey »

Ml o ke
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chat’arr?ﬁi'fﬁé”fi‘é‘é" a ver-
tedero autorizado por transportista autorizado {por la Consejeria de Medio Ambien-
{e de la Comunidad Auténoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,
censiderando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t, de peso, carga-
dos con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protec-
cién colectivas, {Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)

M05PNO10 0,027 b~ Pala cargadora neumaticos 85 CVi1,2m3 40,30 1,09
MO7CB020 G114 h.  Camion basculante 4xd 14 £ 33,06 377
MO7N180 1088t Canon escombro limpios a veredero 8,20 8,92

Suma fa partida 13,78
Costes INTUECIOS ...vvmrrrnsrecsrseresrnes 6,00% 0,83
TOTAL PARTIDA c.coovvvrvmmmnsissismsemssseassmssressssssssssesessssssssos 14,61
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IMPERMEAB. RIO SORBE
¢ODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECID SUBTOTAL IMPORTE
CARITULO Vil PINTURAS TNTERIORES
D35AK001 M2 PINTUR.SILICATO EN INTERIORES ey
M2, Pintura al silicato en interiores, con una mano-d ‘
acabado iflimpieza de superficies y acabado.
UOIFZ10t 0,110 Hr  Oficlal 12 pintor
U01F2105 0,110 Hr  Ayudante pinfor
UISCW105 0,550 Lt Stlicate inferiores
33 0061 %  Cosles indireclos...{sitotal)
6,23
0,37
6,60

Asciende el precio fotal de fa parfida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IMPERMEAB. RIC SORBE
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO VIl RROYECTO DE SEGURIDAD.Y. SALU

26 de noviemnbre de 2015
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CUADRO DE PRECIOS 1
IMPERMEAB, RIO SORBE

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO TDEMOLICIONES ey
UG1AB100 m.  DEMO NTADO DE BORDILL

Demolicién y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigén en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte de)
material resultante a vertedero.

Ug1A0010 m3  DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO
Demolicion de obra de fabrica de ladrillo macizo, inciuso retirada del
material a verledero.

DIEZ EUROS con VEINTIUM CENTIMOS

DO1KAQS0 M2 LEVANT. PAVTO HORMIGON IMPRESO i 6,24
M2, Levantado de pavimento continuo o calzada de hormigon impreso , me-
diante compresor de 2000 Vmin., i/retirada de escombros a pie de carga, maqui-

naria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
U01AF200 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25¢cm . 348
Demolicion y levantado por medios mecanicos de pavimento de hormi-
g6n en masa de 15/26 cm. de espesor, incluso carga y transporte de
material a vertedero.

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

DB36AA025 M2 LEVANTADO A MAQ.PLAZA O ACERA 4,20
M2. Levantado por medios mecanicos de solado de plazas o aceras
de cemento conlinuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso retirada y car-
ga de productos Y transporte a vertedero.
CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
U01AF210 m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm . 1,40
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de es-
pesor, incluso transporie de material a vertedero.

UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
IMPERMEAB, RIO SORBE

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAR[TULO | MOVIMIENTO DE TIERR!

D3SBEG)5

UOTRA030

R11RPHO

R11V060

to2Lvore

M3 EXC.ENZANJA IENTIB. 30,07
M3. Excavacion en zanja en terreno flojo, incluso entibacion cuajada
desentibado , agotamiento con grupo motobomba y relirada a verte:

dere de los producios procedentes de la excavacion.

TREINTA EUROS con NOVENTA Y:SIETE CENTIMOS
m3  RELLENO TRASDOS MUROIMAT. FILTRANTE SRR
Relieno localizado en trasdés de muros con material filirante, extend
do, humeclacion y compactacion en capas de 30 cm. de espesor, con.
un grado de compactacién del 95% del proctor modificado.

2,92

DOS EUROS con NOVE DOS CENTIMOS
m2  PICADO PARAMENTO EXTERIOR DE PANTALLA 740
M2 .- Limpieza y picado de paramentos para aplicacién posterior de re- :

vestido soporte del enfoscado de planeidad hasta la completa elimina-

cién de suciedad y protuberancias puntiformes , con un espesor me-

dio aproximado mayor de 6 cm , incluso relirada y carga de escom-

bros sobre contenedor o camién para posterior transporte a vertedero.

SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

m2  ENFOSCADO RUGOSO PLANEIDAD M-160a e=3cm
M2 Enfoscado a pelladas, como regularizacién del soporte deteriorado
o deformado, medianle enfoscado tirado a pelladas regularizando y
macizando oquedades y junias abiertas, ejecutado con mortero de ce-
mento portland CEM II/B-P 32,5 N de dosificacién M-160a (1/3), con-
feccionado a mano y aplicade en una capa de espesor 3,00 cm., eje-
culado segln NTE-RPR completamente acavado para posterior lrata-
miento impermeable,

22,95

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
m DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm 1,92
Tuberia corrugada de PVC circular, ranurada, de diametro 200 mm.
en drenaje longitudinal, incluso preparacién de la superficie de asien-
to, compactacion y nivelacion, terminado.

UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
IMPERMEAB, RIO SORBE

cépico

UD  RESUMEN PRECIO

GAPITULD I IMPERMEABILIZACIG:

DI7GAN0S

D17JAGHO

M2 IMPERMEABILIZACION BICAPA EN [+ 5341
M2. Impermeabilizacion tipo bicapa , sistema adherido , instalando .
una capa de mortero de regularizacién para alisar la superr icie y reg
larizar pendientes , una capa de imprimacién asfaltica Curidan/o-simi-
lar minimo de 0,3 Kg/mz una iamina asfaltica Glasdan 40 P ¢ slmllar
, elastémetro adherida al soporte con soplete , una capa asfélllca tipo
esterdan pius 40 P o simitar elastdmetro totalmente adherida ala-ante-
rior con soplete, sin coincidir juntas , una capa anlipunzonante geofex—
til Danofelt 150 AP o similar y una capa de mortero con un mallaze’dé
espesor ( 5-10cm) para proteger la anterior durante la puesia en obra-

. Incluyendo la p.p. de tratamiento de juntas { con banda de refuerzo
eslerdan 30 P elastometro , membrana impermeabilizante , material
de junia, banda de refuerzo { 0,48 m) y sellado elastico tipo juniodan
o similar), encuentros con petos y encuentros con desagiies s/ planos,
tolalmente instalada y probada cumpliendo Ia norma UNE 104-402/98,

CINCUENTAY TRES EUROS con CUARENTAY UN
CENTIMOS

M2 IMP.MUROS LAMINA DELTA DRAIN 24,84

M2, Lamina impermeabilizante drenante DELTA DRAIN, sobre emul-

sion Curidan o similar y capa Glasdan 40 P , formada por nédulos do-

bles de allura aproximada 12 mm, con filtro de polipropileno para la

proteccién de recubrimientos impermeables, en muros de cimenta-

cién, hasta una profundidad maxima de 5,00 mis, i/ p.p de material de

fijacién a soporte y medios auxiliares necesarios.

VEINTIUN EUROS con OCHENTA ¥ CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

IMPERMEAB. RIO SORBE
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO IV-REPOSICIONES:E ¢ ity i 4

U04VHO25 m2 PAVLOS LOSETAS 4040, 36 PASTILLAS R TIPO ALCALA
Pavimento de loseta hidraulica, 4 pastillas, color rojiza de 40x40 cm.
sobre solera de hormigén HM-20/P/20/ de 10 cm., sentada con morie-
fo 1/6 de cemento, ifp.p. de junia de dilatacién, enlechado y limpleza,./,

D36GA0D8 M2 PAVTO HORM ESP 30 CM
M2. Pavimento de 30 cm. de espesor con hormigon en masa, vibrado,
de resistencia caracteristica HM-20 N/mm2. , tamaiio méaximo 40 mm. .
y consistencia plastica, acabado con textura superficial ranurada, para
calzadas.

VEINTICUATRO EUROS con CCHENTAY CINCO
CENTIMOS
U04BHO70 m,  BORDIHOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28 21,85
Bordillo de hormigon bicapa, de color gris, tipo Ill Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm,
de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/, de 10 cm,
de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacién previa ni el
relleno posterior.

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

UB4VCH250 m2  PAV.HORM.CONT, IMPRESO e=10 ¢m, HORMI-IMPRES 20,57

Pavimento continuo de Hormigén Impreso Hormi-lmpres, eiaborado

con hormigén HA-20/B/20 en un espesor entre 8 y 10 cm, armado

con fibra de polipropileno, sobre base firme y compactada con las de-

bidas pendientes y replanteo no incluido en el precio, extendido, regle-

ado, fratasado manual y adiccién mediante espolvoreo de capa de ro-

dadura de agregados minerales y pigmentos ( rendimiento 4,5

Kg/m2}, fratasado y enlucido manual, adiccién de desmoldeante, im-

presién con moides de caucho, p/p de aserrado de juntas de refrac-

¢ion, lavado con agua a presién y aplicacién de resina sellante de cu-

rado, Todo ello ejecutado con maleriales de calidad tipo Hormisol,

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
D36GD300 M2 PAVIMENTO M.B.C. TIPO D12 6 CM. 21,25
M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6 cm..incluyendo |, im-
primacion recories y sellado | totalmente acabado,

VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
DO7DA201 M2 FAB.LADR. HUECO DOB. PARED 15 ¢, 87,12
M2. Fabrica de 30 cm. de espesor de ladrillo hueco doble de
29x14x10 cm., sentado con mortero de cemento CEM IVA-P 325 Ry
arena de rio M5 segiin UNE-EN 998-2, para posterfor terminacién,
ifp.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelacién segan CTE/
DB-SE-F.

NOVENTAY SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

IMPERMEAB. RIO SORBE
¢ODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CARITULOV RE
DO3AA103

= 34,82

M. Tuberia de hormigon en masa, con unién elastica y enchufe cam-

pana, de 40 cms. de didmetro interior, i/lcama de arena de rio Y p.p. de

junta de goma, segtn MTE-1SS-45,

TREINTAY'CUATRO EUROS con OCHENTAY DOS
CENTMOS®

D36ZCH25 Ml CANALIZ B.T.3T 110mm g ' 6,34

MI. Canalizacién para red de baja tensidn en cruces de calzada con tres futias

de PVC de D=110 mm,, con alambre guia, reforzado con hormigén L

HM-20/P/20 Nimm2., y resto de zanja con arena, segln norma de Compafi

sin inclulr cables, incluso cama de arena, excavacién y rellenado de zanja

Y

5 E g

SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
D36YC005 Mi CANALIZALUMBR.1PVC 90 530
M. Canalizacién para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90
mm., con alambre gufa, segdn norma de Compaiiia, sin inciuir cables,
incluso cama de arena, excavacién y refleno,

3

CINCO EURQS con TREINTA CENTIMOS

D36XC020 Ml CAMNAL. 4 pvc 110mm 45,60
M. Canalizacién telefonica con dos tubos de PVC de 110 mm. de didmetro \
iseparadores y hormigén HM-20/P/20 en formacion de prisma, segin norma
de Compaiila, sin incluir cables, incluso excavacién y relleno de zanjas.

CUARENTAYY CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
DO3AAT04 M TUBER. HOR. ENCHUF.CAMPANA D=50 47,48
M. Tuberia de horinigén en masa, con unién eistica y enchufe cam-
pana, de 50cms. de diametro interior, ifcama de arena de rio Y p.p. de
junta de goma, segtin NTE-1S5-45.

CUARENTAY SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
uerTU0Z0 m.  GONDUG.FUNDICION DUCTIL CIENCH. D=150 41,70
Tuberia de fundicién diictii de 150 mm de didmetro interior colocada
en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p de junta es-
tandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion Y posterior
relleno de la zanja, colocada sINTE-IFA-11.

CUARENTAY UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
U07TI035 m.  CONDUC.FUNDICION DUCYIL C/ENCH, D=300 85,07
Tuberia de fundicién duckil de 300 mm de diametro interior colocada
en Zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, ifp.p de junta es-
tandar colocada y medios auxillares, sin incluir excavacian Y posterior
relleno de Ia zanja, colocada sINTE-IFA-11.

OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
IMPERMEAB. RIO SORBE .

coDIGO UD  RESUMEN PRECIC
CAPITULO VI GESTION RCD _
U20C00610 mes  ALQUILER CONTENEDOR RCD 4m3 57,47
Coste del alquiter de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD;@
lo permitido éste lipo de residuo en el contenedor por el gestor gé fesi-
duos no peligrosos {autorizado por la Consejeria de Medio Ambierite). .
. £ S i
CINGUENTAY S@TE EURDS ¢ui DIECISIETE CENTIMOS
U2067180 f CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQICAM.ESC.LIMP, : e 14,81
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra pi;a%- i’
ticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado {por la Gon- -
seferla de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma COrfeSpondfé‘ﬁm.f""f‘}%%éé g
te}, a una distancia menor de 10 km., considerando ida ¥ vuelta, en ca- ‘ S
miones basculantes de hasta 15 1. de peso, cargados con pala carga-
dora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de proteccién co-
lectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)
CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
2 de marzo de 2046 Pagina 6
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IMPERMEAB, RIO SORBE
coplco UD  RESUMEN PRECIO

TP
M2. Pintura al silicato en Interiores, con una mano de imprimacion y,
dos manos de acabado ilimpieza de superficies y acabado.

SEIS
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EGURIDADY SALUD
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CUADRO DE PRECIOS 2

IMPERMEAB, RIO SORBE
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

U(HAB100 n. DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolicion y levantado de bordiilo de cualquier tipo y cimientos de -
hormigon en masa, de espesor variable, incluso carga y transpor;le’ del
material resultante a vertedero.

Manode Obra s
Méqu‘maria i

Suma Ia pamda
Costes mdz[ectos

TOTAL PARTiflA T

UQ1ACHI0 m3  DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO
Demolicion de obra de fabrica de ladrillo macizo, incluso retirada del
materiat a vertedero.

MaRN0 8 OBFA..cc...cvvrirrevrerreossmss s ss s snasions 1,55
[ T O RN 8,08
SUMa 2 PAMTA.....ove v ssssrerens 963
Cosles ingdirectos oo 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ....ovcerercns e sssississeasons 10,21

DO1KA050 M2  LEVANT. PAVTO HORMIGON IMPRESO
: M2, Levantado de pavimento conlinuo o calzada de hormigén impreso , me-
diante compresor de 2000 ¥min., ifretirada de escombros a pie de carga, maqui-
naria auxiliar de obra y p.p. de costes indireclos.

Mane €8 0B ......cecee e vermssenens 4,33
Maquinania.........um. 1,22
Resio de obra y malenates .................................... 0,34
Sumala partida...... 589
Costes NI . 0,35
TOTAL PARTIDA ...ooveisirnscrmmmeerarsssernsmmsensssivenans 6,24
U01AF200 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25¢m
Demolicion y levantado por medios mecénicos de pavimento de hormi-
g6n en masa de 15/25 cim. de espesor, incluso carga y transporie de
material a vertedero.
Mano de 0bra ... eeerrssscisesnnsssssrseinnnen 0,50
MAGUIAATIZ. ..o s sss 2,78
Sumala Parida. ..o 3,28
Cosles NdIecios v 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..o nstcnenso s ssrsmstsssssssenens 348
D36AAD25 M2  LEVANTADO A MAQ.PLAZA O ACERA
M2, Levantado por medios mecénicos de solado de plazas ¢ aceras
de cemento continuo, losela hidraulica o terrazo, incluso retirada y car-
ga de productos Y transporte a veriedero,
Mano de obra.........comrimmssrcrssionnsissnnns 0,56
Maquinaria......... 333
Resfo de obra ¥ matena!es 0,08
SUME 18 PAMIGA ..oovn vt e e s rraeens 3,96
Costes indirectos ... 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ....... 4,20
U01AF210 m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/f. de 10720 cm. de es-
pesor, incluso transporte de material a vertedero.
MaNe de oBIa ..o 0,30
MAGUINAAR ... veeeve e scas e s 1,03
SUMa 18 PAFLIIE ... ovveerr i 1.32
Costes indirectos connrermrsnrrenie. 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ccoccvvennmmssnsssnssssccnnnseres 1,40
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CUADRO DE PRECIOS 2

IMPERMEAB. RIO SORBE
cODIGD UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO ' MOVIMIENTO. DE TIERK

D36BEBIS h'l3 EXC.EN ZANJA JENTIB.Y AGOTAM
M3, Excavacion en zanja en terreno flojo, incluso entibacion cuajaday’
desentibado , agotamiento con grupo motobomba y retirada a vert
dero de los productos procedentes de la excavacion.

Manodeobra .
MEQUINARAT coers st eees ersmseesrs s sssses s

Resto de”t{prg maleriales.... -
Surma Ia partida. I
Costes indirectos... o
TOTAL PARTIDA ....covvrecmrmmmmisisrasssarmenssremssenine

U01RMO30 m3  RELLENO TRASDOS MURO/MAT, FILTRANTE
Relleno localizado en trasdds de muros con material filtrante, extendi-
do, humectacién y compactacion en capas de 30 cm. de espesor, con
un grado de compactacion del 95% de! proctor modificado.

MEN0 48 ODIA ...t sestemsscasnenen 2,66
Maguinana......rm 0,01
Resto de obra y maleriales. 6,07
Suma la pardida............... cseerr 2,75
Costes indirectos... 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA c.ococn s cssssssssssssssrrssesssincsnes 2,92
R11RPO10 m2  PICADO PARAMENTO EXTERIOR DE PANTALLA
M2 - Limpieza y picado de paramenlos para aplicacion posterior de re-
vestido soporte del enfoscado de planeidad hasta la compieta elimina-
cién de suciedad y profuberancias punliformes , con un espesor me-
dio apreximado mayor de 6 cm , incluso relirada y carga de escom-
bros sobre contenedor 0 camién para posterior transporte a vertedero.
Mano de OB ..o 6,58
Suma 18 partida ... reeesrmss e 6,98
Costes indiretfos. oo 6,00% 042
TOTAL PARTIDA......consmscmmmssmmrensinmirsisinisssans 140
R11V060 m2  ENFOSCADO RUGOSO PLANEIDAD M-160a e=3cm
M2 Enfoscado a pelladas, como regularizacion del soporte deferforado
o deformado, mediante enfoscado firado a pelladas regularizando y
macizando oquedades y juntas abierlas, ejecutado con mortero de ce-
mento portfand CEM 1/B-P 32,5 N de dosificacién M-160a {1/3), con-
feccionade a mano y aplicado en una capa de espesor 3,00 cm., gje-
cutado segin NTE-RPR completamente acavado para posterior trata-
miento impermeable.
Mano de obra... 10,1
Maquinania.... 0,16
Resto de obra y matenales 10,78
Suma a2 patida ... e 21,65
Costes Indireclos....vnaemmmccns 6,00% 1,30
TOTAL PARTIDA ..o isnssssssssiininnens 22,85
Uzt voro m.  DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm
Tuberia corrugada de PVC circular, ranurada, de didmefro 200 mm.
en drenaje longitudinal, incluso preparacion de la superficie de asien-
to, compactacién y nivelacién, terminado.
Mano da cbra... 175
Maquinata........ 0,09
Resto de obra ¥y MBEREIES oo 0,85
Suma [a partida...... 1,81
Costes INdIectos. ... 5,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....covcemrccrsimmsmsmssssssssias s s 1,92
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CUADRO DE PRECIOS 2

IMPERMEAB. RIO SORBE
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

D17GANG M2 IMPERMEABILIZAC! BICAPA EN FORJADO
M2, impermeabllizacion tipo bicapa , sistema adherido , instalando |
una capa de mortero de regularizacién para alisar la superf icie y regu
larizar pendlentes una capa de imprimacién asfaltica Curidan o’simi-
lar minimo de 0,3 Kgimz una lamina asféltica Glasdan 40P o samiiar

, elastémetro adherida al soporte con soplete , una capa asféaltica tipo
esterdan plis 40 P o similar elastémetro totalmente adherida a la an&te-e
fior con soplete, sin coincidir juntas , una capa antipunzonante geotex-".
lil Danofelt 150 AP o similar y una capa de mortero con un mailazo de
espesor ( 5-10cm) para proteger fa anterior durante la puesta en obra
, - Incluyendo la p.p. de tratamiento de juntas { con banda de refuerzo
esterdan 30 P elastometro , membrana impermeabilizante , material
de junta, banda de refuerzo { 0,48 m) y sellado elastico tipo juntodan
o similar), encuentros con petos y encuentros con desagiles s/ planos,
totalmente instalada y probada cumpliendo ia norma UNE 104-402/96.

S APITULO [ IMPERMEABILIZ2

MaN0 @B ODIA v 26,35
MaGUINALIA.....ovseersermisrercrnmmrsssensssssisarssssmssisssseneer 0,72
Reslo de oba y matenales ... 23,32
Suma ka parida...c... o 50,39
Costes iNdIrectos ..o vnennsnsnnennn 6,00% 302
TOTAL PARTIDA ......ccnnerrrrrmne st 5341

D17JA010 M2 IMP.MUROS LAMINA DELTA DRAIN
M2. Lamina impermeabilizante drenante DELTA DRAIN, sobre emul-
sion Curidan o similar y capa Glasdan 40 P, formada por nédulos do-
bles de altura aproximada 12 mm, con filtro de polipropileno para la
proteccidn de recubrimientos impermeables, en muros de cimenta-
clén, hasta una profundidad maxima de 5,00 mis, if p.p de material de
filacion a soporte y medios auxiliares necesarios.

Mano de cbra... e s 3,66
Restode obraymalenales 16,93
Suma 2 Partida ... 20,60
Co5tes INGINECI0S 1ot sesiiniaiiione 6,00% 1,24
TOTAL PARTIDA ..corrssssrsesrsenn st inre s 21,84
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CUADRO DE PRECIOS 2

IMPERMEAB. RIO SORBE
cODIGO UD  RESUMEN — PRECIO

CAPIT REEOSICIONE
U04VRO25 m2  PAVLOSETA LOSETAS 40X40, 36 PASTILLAS ROGIZA TIPO ALCA
Pavimento de loseta hidraulica, 4 pastillas, color rojiza de 40x40 cm.
sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm., sentada con morte
r0 1/6 de cemento, p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
Mano de obra
Maguinaria..........
Resto de obra y maleriales;
Suma fa parida .. 21,23
Cosles Indirerios e 6,00% 1.2
TOTAL PARTIDA .coomrrcrmsrisisssninsnansnisnses 22,50
DIGGAL0S M2 PAVTO HORW ESP 30 CM :
M2. Pavimento de 30 cm. de espesor con hormigén en masa, vibrado,
de resistencia caracteristica HM-20 N/mm2. , tamafio maximo 40 mm,
y consistencia plastica, acabado con textura superficial ranurada, para
calzadas.
Mano d8 ODIA .occveecer e ssassassmansons 8,34
Maquinana........ucmiiins 0,25
Resto de obra y materiales.. 14,85
Suma la partida........ 2344
Cosles indireclos.... 1.4
TOTAL PARTIDA .o ssssn s 24,85
U04BHOT0 m. BORDIHOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo lil Ayuntamiente de Ma-
drid, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior ¢ inferior y 28 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/l, de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el
relleno posterior.
MaN0 €8 OBIA .o rrar s sessris sriisessiniss 1246
* Maquinaria..... . 0,00
Resto de cbra y maleniales. 7,95
Suma la partida .. g 20,42
Costes indirectos.... 1,23
TOTAL PARTIDA ..o s ransmssssrssnnes 21,65
U04VCH250 m2  PAV.HORM.CONT. IMPRESO e=10 cm. HORMNMPRES
Pavimento continuo de Hormigén Impreso Hormi-Impres, elaborado
con hormigén HA-20/Bf20 en un espesor entre 8 y 10 ¢m, armado
con fibra de polipropilenc, sobre base firme y compactada con las de-
bidas pendientes y replanteo no incluido en el precio, extendido, regle-
ado, fratasado manual y adiccién mediante espolvoreo de capa de ro-
dadura de agregados minerales y pigmentos ( rendimiento 4,5
Kg/m2), fratasado y enlucido manual, adiccién de desmoldeante, im-
presién con moldes de caucho, p/p de aserrado de juntas de refrac-
cién, lavado con agua a presion y aplicacién de resina seltante de cu-
rado. Todo ello ejecutado con materiales de calidad tipo Hormisol.
Mang de obra.....cicienmias s 10,64
Resto de obray mafenzles ... 876
Suma ki Partida ... 19,41
Costes indirectos... 6,00% 1,16
TOTAL PARTIDA oo sssssssiivsssnne 20,57
D36GD300 M2  PAVIMENTO MB.C.TIPOD-126 CM.
M2. Pavimento M.B.C. fipo D-12 con espesor de 6 cm..incluyendo , im-
primacién recortes y sellado , lotalmente acabado.
Mano de 0Bra i isimmmmesmsiesns 0,33
MagUINana.. ..o 053
Resto de obra y materiales 24,86
Suma B parida ...t s 2571
Costes indireclos.. . B5.00% 1,54
TOTAL PARTIDA.....ccoonimmmmssninsmnsessnimniniee 21,25
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UD  RESUMEN PRECIO

DO7DA201

M2  FAB.LADR. HUECO DOB. PARED 15 cm,

M2. Fabrica de 30 cm. de espesor de ladrillo hueco doble de
29x14x10 cm., sentado con mortere de cemento CEM iA-P 32 5Ry - .
arena de rio M5 segiin UNE-EN 998-2, para posterfor terminacion,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelacién segan CTE/
DB-SE-F.

A

Mano de o?)gg
Maquinania...s
Resto de obra y materiales.
Suma la partida....,
Costes iNdHecltos ...

TOTAL PARTIDA

26 de noviembre de 2015 Pagina 5



CUADRO DE PRECIOS 2

IMPERMEAB. RIO SORBE
cODIGo . UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO.V RETRANQUEOS,DE SERVICIOS
BO3AA103 Ml TUBERHOR.ENCHUF.CAMPANA D=40
M. Tuberia de hormigén en masa, con unién elastica y enchufe camy
pana, de 40 cms. de didmetro interior, ifcama de arena de rioy p. p /
junta de goma, segin NTE-155-45.

Mano de obra :5’? ;
Resto de c}}fa ¥ maienaIes

Sumala pa,mdas
Costes |nd|ret

TOTAL PARTIDA..,

D352C025 Ml CANALIZ.B.T.37 110mm
M. Canalizaci6n para red de baja tension en cruces de calzada con lres tubos
de PVC de D=110 mm., con alambre gula, reforzado con hormigén
HM-20/P/20 Nfmm?2., ¥ resto de zanja con arena, segln norma de Compaiifa,
sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacién y rellenado de zanja.

Mano de obra.... 5,98
Suma la pamtida ... 5,98
Cosles ingirectos......on 0% 0,36
TOTAL PARTIDA ......covmmminmmcissssnssnsssesnsnnss 6,34
D36YC005 Ml CANALIZALUMBR.1PVC 90
Mi. Canalizacion para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=80
mm., con alambre guia, segiin norma de Compaiiia, sin incluir cables,
incluso cama de arena, excavacion y relleno.
Mano de obra... 239
Maguinaria.... . . 0,94
Reslo de obra y matena?es 1,66
Suma fa partida ... we e 5,00
Costes indireclos... 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ... iienmmnnnrcnssanseines Vet 5,30
D26XC020 Ml CANAL. 4 pvc 110mm
M. Canalizacién telefénica con dos tubos de PVC de 110 mm. de diametro ,
ilseparadores y hormigén HM-20/P/20 en formacién de prisma, segin norma
de Compaiiia, sin incluir cables, incluso excavacion y relleno de zanjas.
Mano deobra... 8.41
Restodeobray matenales.... 34,60
SUMA (3 PARIGA....oovvvee s iescissssrsssisnis 43,02
Costes MGIEclos .. 6,00% 2,58
TOTAL PARTIDA 45,60
DO3AATO4 Ml TUBER.HOR. ENCHUF.CAMPANA D=50
MI. Tuberia de hormigén en masa, con unién elastica y enchufe cam-
pana, de 50cms. de diametro interior, ifcama de arena de rio y p.p. de
junta de goma, segln NTE-185-45,
Mano de cbra... e s geere e 15,62
Reslo de chray malenales 29,17
SumaJa paida ... 44,80
Costes INditeeltos ... 6,00% 269
) TOTAL PARTIDA ... visnncnmmrissemmisssaniisissnains 41,49
Uo7TU020 m.  CONDUC.FUNDICION DUCTIL CIENCH. B=150
Tuberla de fundicion dictil de 150 mm de didmetro interior colocada
en zanja sobre cama ge arena de 15 cm de espesor, i/p.p de junta es-
tandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Mano de ObFa ... s 6,05
tdaguinana.... " 2,73
Resto de obra y matenaies 30,56
Suma a parida oo e 39,34
Costes INIClos ... 6,60% 2,36
TOTAL PARTIDA ... 41,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
IMPERMEAB, RIO SORBE

cODIGO

UD  RESUMEN — PRECIO

Uo7TU035

m. COMNDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=300

Tuberia de fundicién duictil de 300 mm de didmetro interior colocad,a“
en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, ifp.p de junta’
tandar colocada y medios auxitiares, sin incluir excavacion y postenor

relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
7,74
4,30
68,20

Resto de' obfa y mate:ia!es

Suma la paruda . 80,25
Cosles indirestos.. 6,00% 4,82
TOTAL PARTIDA ....ccooemcmmratmminmmmisasersssssesssasssrns 85,07

26 de noviembrs de 2015 Pégina
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CUADRO DE PRECIOS 2

IMPERMEAB. RIO SORBE
cODIGo UD  RESUMEN PRECIO

i

CAP[TULO VIl PINTURAS INTERIORE:
D35AK001 M2 PINTUR.SILICATO EN INTERIORES
M2. Pintura al silicato en interiores, con una mano de imprimacion y

dos manos de acabado iflimpieza de superficies y acabado.

2,84
3,39

Mano de obra.....ouve
Resto de obra y materiales...

6,23
0,37

6,60

Suma la partida
Cosles indirge
& T

TOTALPA
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CUADRO DE PRECIOS 2

IMPERMEAB, RIO SORBE
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO Vil PROYECTO.DE SEGURIDAD'Y SALUD

P S )
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IMPERMEAB, RIO SORBE
CORIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CARITULO'I DEMOLICION e

U01AB100 m. DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolicién y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de horrp/l. ’
gon en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del matetial
resultanie a vertedero.

ACT0010 Bordilo perimetral 2 64,00
ACT0010 2 29,60
ACTO0010 1 31,00
ACT0010 1 31,00

434,00
UO1A0010 m3 DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLG
Demolicion de obra de fabrica de ladrillo macizo, incluso retirada del ma-
terial a vertedero.

ACTE010 Demol murefes 2 35,00 0,50 0.50 17,50
ACTOHO 2 10,00 0.50 0,50 5,00
ACT0010 4 30,00 2,00 0,50 120,00
142,50 10,21 1.454,93
DHKA0S0 M2 LEVANT. PAVTO HORMGON IMPRESO
M2. Levanlado de pavimento continuo o calzada de hormigén impreso , mediante
compresor de 2000 fmin., retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxi-
liar de obra y p.p. de costes indirectos.
ACTOG10 Zona deportiva 1 30,00 3500 1.050,00
1.050,00 6,24 6.552,60
UG1AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25¢m
Demolicion y levantado por medios mecénicos de pavimento de hormi-
gon en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte de ma-
terial a vertedero.
ACT0010 Calzadas extesiores 2 64,00 550 704,00
ACTO00 1 30,00 5,50 165,00
ACTOOM0 1 30,00 3,00 80,00
ACTO010 1 23,00 350 80,50
1.039,50 348 3.617,48
D3I6AANZS M2 LEVANTADO A MAQ.PLAZA O ACERA
M2. Levanlado por medios mecénicos de solado de plazas o aceras de
cemento continuo, loseta hidraulica o terrazo, incluso retirada y carga de
productos Y transporte a vertedero.
ACTIMO Aceras exieriores i 50,00 3.00 150,00
ACT0010 1 45,00 5,00 22500
ACTO010 1 35,00 5,00 175,00
ACTO010 1 40,60 6,00 240,00
790,00 4,20 3.318,00
UD1AF210 m2 DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC ¢=10/20cm
‘ - Demolicién y fevantado de pavimento de M.B.C/F, de 10/20 cm. de espe-
sor, incluso transporie de material a vertedero.
ACT0010 Calzadas exteriores 2 64,00 550 704,00
ACTO010 1 30,60 5,50 165,00
ACTE010 1 30,00 3,00 80,60
ACTO010 1 23,00 350 80,50
1.039,50 1,40 1.455,30
TOTAL CAPITULO | DEMOLICIONES o.voooveresoesoeeress T e ST 16.831,69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IMPERMEAB, RIO SORBE

¢ODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03655005 M3 "EXC. EN ZANJA UENTIB.Y
M3. Excavacion en zanja en terreno flojo, incluso entibacion cuajada, de
sentibado , agotamiento con grupo motohomba v retirada a ver{eder -
de los productos procedentes de la excavacion. P
ACT0610 Pantalia perimatral 2 64,00 250 3,50
ACT0010 i 31,00 250 350
ACTO0010 1 23,00 250 350
ACT0018 i 5,00 250 3,50
ACTO0O10 1 3,50 2,50 3,50
ACTO010 2 29,00 2,50 3,50
ACTO010 Retranqueo de servigios 4 50,00 1,50 1,20
ACT0010 2 40,00 1,50 2,20
2.798,38 30,97 86.665,82
UO1RMO30 m3 RELLENO TRASDOS MUROQIMAT, FILTRANTE
Relleno localizado en trasdés de muros con material filtrante, extendido,
humectacién y compactacidon en capas de 30 cm. de espesor, con un gra-
do de compactacién del 95% del proctor modificado.
ACT001D Pantaila padmetral 2 64,00 2,50 350 1.120,00
ACT0010 1 31,00 2,50 3,50 21,25
ACT0010 1 23,00 250 350 201,25
ACT0010 1 5,00 250 350 43,75
ACTO0010 1 3,50 2,50 3,50 3063
ACT0010 2 29,00 2,50 350 507,50
217438 292 6.349,19
R11RPO10 m2 PICADC PARAMENTO EXTERIOR DE PANTALLA
M2 .- Limpieza y picado de paramentos para aplicacién posterior de re-
veslido soporte del enfoscadoe de planeidad hasta la completa elimina-
cién de suciedad y protuberancias puntiformes , con un espesor medio
aproximado mayor de 6 cm , incluso retirada y carga de escombros so-
bre conienedor o camién para posterior transporte a vertedero.
ACTGO10 Pantalla perimetrat 2 64,00 3,50 448,00
ACTG010 1 31,00 3,50 108,50
ACT0010 1 23,00 3,50 80,50
ACT0010 1 500 3,50 17,50
ACT0010 1 3,50 3,50 12,25
ACT0010 2 29,00 350 203,00
869,75 740 6.436,15
R11V060 m2 ENFOSCADO RUGOSO PLANEIDAD M-160a e=3cm
M2 Enfoscado a pelladas, como regularizacién del soporie deteriorado o
deformado, mediante enfoscado firado a pelladas regularizando y maci-
zando oquedades y junias abiertas, ejecutado con mortero de cemento
porlland CEM I/B-P 32,5 N de dosificacion M-160a (1/3), confeccionado
a mano y aplicado en una capa de espesor 3,00 cm., ejecutado segun
NTE-RPR completamenle acavado para posterior tratamiento impermea-
bfe.
ACTO010 Panlalla perimefrat 2 64,00 350 448,00
ACTOD10 1 31,00 3.50 108,50
ACTOD10 1 23,00 350 80,50
ACTO010 1 5,00 3,50 17,50
AGTO010 1 3,50 350 12,25
ACTEO10 2 29,00 3,50 203,00
869,75 22,95 19.960,76
uo2Lvero m. DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm
Tuberia corrugada de PVC circular, ranurada, de didmetro 200 mm. en
drenaje longitudinal, incluso preparacion de la superficie de asiento, com-
pactactén y nivelacién, terminado.
ACT0010 Pantalla perimetrat 2 64,00 128,00
ACT0010 1 31,00 31,00
ACTO010 1 23,60 23,00
ACTO0010 1 5,00 500
ACT00%0 1 3.50 350
ACT00%) 2 29,00 58,00
248,50 1,92 477,12
TOTAL CAPITULO IF MOVIMIENTO DE TIERRAS .. ccossttess s sssssesssssssssssssssssssssssssssassssmnssonnies 119.888,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IMPERIEAB, RIO SORBE

CODIG RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARGIALES  CANTIDAD IMPORTE

CAPIULQIV REPOSICIONES s 11 i =
U04VH25 m2 PAV LOSETA LOSETAS 40X40, 36 PASTILLAS ROGIZA TIPO ALCALA ;
Pavimento de losela hidraulica, 4 pastillas, color rojiza de 40x40 cm. sp
bre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm., senlada con mortero !

de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, entechado y limpieza.

ACTO003 Aceras perimelrales 1 45,00 5,00
ACTO0O0?% Aceras perimelrales 1 35,00 5,00
ACTO009 Aceras perimelrales 1 35,00 500
ACTO0Y Aceras perimetrales 1 40,00 6,00
815,00 22,50 18.337,50
D36GADE M2 PAVTO HORM ESP 30 CM
M2. Pavimento de 30 cm. de espesor con hormigdén en masa, vibrado, de
resislencia caracteristica HM-20 Nimm2. , tamaifio maximo 40 mm. y con-
sistencia plastica, acabado con textura superficial ranurada, para calza-
das, ’
ACTOO% Calzadas exteriores 2 64,00 5,50 704,00
ACTO0H 1 30,60 5,50 165,00
ACTOO1 1 30,08 3,00 90,00
ACTOO%: 1 23,00 3,50 80,50
1.039,50 24,85 2583158
U04BH(70 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, tipo lil Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior ¢ inferior y 28 cm.
de altura, colocado sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/), de 10 cm.
de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir fa excavacion previa ni el re-
lleno posterior.
ACTOO1: Bordillo perimatral 2 64,00 128,00
ACTOO1: 2 29,60 58,00
ACTOO1t 1 31,00 31,00
ACTOO 1% 1 31,00 3100
248,00 21,65 5.369,20
Uo4VCH50 m2 PAV.HORM.CONT. IMPRESO e=10 cm. HORMI-IMPRES
Pavimento continuo de Hormigdn Impreso Hormi-lmpres, elaborado con
hormigén HA-20/B/20 en un espesor entre 8 y 16 cm, armado con fibra
de polipropileno, scbre base firme y compactada con las debidas pen-
dientes y replanteo no incluido en el precio, extendido, regleado, fratasa-
do manual y adiccién mediante espolvoreo de capa de rodadura de agre-
gados minerales y pigmentos ( rendimiento 4,5 Kgfm?2), fratasado y enlu-
cido manual, adiccién de desmeldeante, impresién con moldes de cau-
cho, p/p de aserrado de juntas de retraccion, lavado con agua a presion
y aplicacién de resina sellante de curado. Todo ello ejecutado con mate-
riales de calidad tipo Hormisol.
ACTO010 Zona deportiva 1 3000 35,00 1.050,00
1.050,00 20,57 21.598,50
D36GD300 M2 PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-126 CM.
: M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de & cm..incluyendo , impri-
macién recories y sellado , totalmente acabado.
ACT0010 Calzadas exteriores 2 64,00 550 704,00
ACTO0010 -1 30,00 550 165,00
ACT0010 1 30,00 300 $0,00
ACT0010 1 23,00 3,50 80,50
1.039,50 27,25 28.326,38
DO7DA204 M2 FAB. LADR. HUECQ DOB. PARED 15 cm.
M2. Fabrica de 30 ¢m. de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10
cm., sentado con morltero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio
M5 segln UNE-EN 998-2, para posterior terminacién, i/p.p. de roturas, re-
planteo, aplomado y nivelacién segin CTE/ DB-SE-F.
ACTO0019 Demol muretes 2 35,00 G.50 0,50 17,50
ACTOO10 2 10,00 0,50 0,50 5,00
ACTO010 4 30,00 200 0.50 120,00
142,50 97,12 13.839,60
TOTAL CAPITULO IV REPOSICIONES ...covvvocevvscesssscosscssesssossssirssssssssssssmmesssissenesessesssmssnmsssssssessessessesesee 145.681,50 |
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IMPERMEAB. RIO SORBE

CADIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO Y. RETRANQUEQS DEISERVICIOS

DO0IAATD3 Ml TUBERHOR.ENCHUF.CAMPAN
M. Tuberia de hormigén en masa, con unién elastica y enchufe campa-".
na, de 40 cms. de didmetro inlenor ifcama de arena de rio y p.p. de Ju
ta de goma, segln NTE-1S5-45. /
ACTO010 Calle Dulce 1 60,00
D36ZC025 Ml CANALYZ B.T.3T 110mm 3\
M. Canalizacion para red de baja tensin en cruces de calzada con tres tubos de
PVC de D=110 mm., con alambre guia, reforzado con hormigdn HM-20/P/20
N/mm2., y resto de zanja con arena, segin norma de Compafiia, sin incluir ca-
bles, incluso cama de arena, excavacion y rellenado de zanja,
ACT0010 R. Fiscaty Rio Dulee i 195,60 185,00
195,00 6,34 1.236,30
D36YCH05 Ml CANALIZALUMBR.1PVC 90
MI. Canalizacién para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90
mm., con alambre guia, segin norma de Compaiiia, sin incluir cables, in-
cluso cama de arena, excavacién y relieno.
ACTO010 R. Fiscaly R. Bulce 1 160,00 160,00
160,00 5,30 848,00
D36XC020 Ml CANAL. 4 pvc 110mm
Mi. Canalizacién telefénica con dos tubos de PVC de 110 mm. de didmetro , ifse-
paradores y hormigén HM-20/P/20 en formacién de prisma, segtin norma de Com-
pafia, sin incluir cables, incluso excavacién y relleno de zanjas.
ACTOO%0 R. Fiscaly Rio Dulce i 120,00 120,00
120,00 45,60 5472,00
DO3AAT04 M TUBER. HOR. ENCHUF.CAMPANA D=50
M. Tuberfa de hormigén en masa, con unidn elastica y enchufe campa-
na, de 50cms. de diametro interior, ifcama de arena de rio y p.p. de junta
de goma, segin NTE-1SS-45.
ACTe010 Ronda Fiscal 1 60,00 60,00
60,00 47,49 2.848,40
UarTUR29 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL CIENCH. D=150
Tuberta de fundicion ductil de 150 mm de diametro interior colocada en
zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p de junta estandar
colocada y medios auxillares, sin incluir excavacion y posterior refieno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11,
ACTGG10 Relrangueo tubera FB 150 1 80,00 80,60
80,00 41,70 3.336,00
U07TU03S5 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENGH, D=300
Tuberla de fundicién duictil de 300 mm de didmelro interior colocada en
zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, I/p.p de junta eslandar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacién y posterior reileno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
ACTED10 Retranqueo tuberia FD 300 1 80,00 80,00
80,00 85,07 6.805,60
TOTAL CAPITULO V RETRANQUEOS DE SERVICIOS ......oocovveeeessseemmessesmesssnns e . 22.626,50
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RESUPUESTO Y MEDICIONES
IIPERMEAB. RIO SORBE
CDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

CiPITULO Vi GESTION RCD
Uicoo1e mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 4m3
Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sélo
permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residyos.
no peligrosos (autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente). AT
AC0010 20 6,60

+120,00

U20T180 t CARGNTRAN.VERT.<10km.MAQICAM.ESC.I.iM P

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra,;‘p Asti- :
€0s...) a vertedero autorizado por lransporiista auicrizado {por la C‘oﬁé@ . ,)g,,/
Jeria de Medio Ambiente de la Comunidad Autdnema correspondientef) a . HE .

una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones ™"z bt Lo

Incluso canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas, (Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)

ACT00 1 500,60 500,00
500,00 14,61 7.305,00
TOTAL CAPITULO VI GESTION RCD woovunssmscscsmmsntumssrmmesssssesem . P 7.082,70
2 de marzo dg 2016

Pagina 6




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IMPERMEAB. RIO SORBE
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO iMPORTE

CAPITULOVII PINTURAS INTERJORES
D35AK001 K2 PINTUR.SH.ICATO EN INTERIORES o
M2. Pintura al silicato en interiores, con una mano de imprimaciérjl/y»;ﬁ;pj&-

manos de acabado iflimpieza de superficies y acabado. 7

ACT0010 Pantalla perimelrat 2 64,00

ACT0010 1 31,00

ACTO010 1 23,00

ACT0010 1 5,00

ACTO010 1 3,50

ACTO010 2 29,00 03,00 0 .

B T ] 5.740.35

TOTAL CAPITULO VIl PINTURAS INTERIORES ..r.ccvvvveneeveeenssoreersmesstsssses O ———— s 5.740,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IMPERMEAB. RIO SORBE
¢0DIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES GANTIDAD  PRECIO IMPORTE

CAPITULO VIt PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD -

oy AT
TOTAL CAPITULO VIl PROYECTO DE SEGURIDAD Y SA UB S SN 14.761,80
NS 447.785,81
2 de marzo de 2016

Péagina 8




F:SUMEN DE PRESUPUESTO

IMERMEAB, RIO SORBE
CHTULO RESUMEN IMPORTE %
{ DEMOLICIONES . 1683169 376
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 119.889.05 25,77
i IMPERMEABILIZAGION 14754096 3295
3% REPOSICIONES .....ooo v, UJ o 1330276 2530
W RETRANQUEOS DE SERVICIOS.. So— ’f A 2263650 506
o, e, B m__«\jb_f"
i GESTION RCD. SR e 708270 158
Wi PINTURAS INTERIORES 574035 128
et PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD 1478180 3,30
PRESUPUESTC DE EJECUCION MATERIAL 447.785,81
13,60% Gaslos gensrales....... 58.212,18
6,00% Beneflelo indusiral...... 26.867,15
Suma 85.079.31
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SN IvA 532.865,12
2%EvA 111,901,568
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 644,766,830
Ascierie el presupuosto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHETA CENTIMOS )
[-ML L‘yﬁ ’{9(:‘&\«\ , @ 2de marzo de 2016, _
-n , I ,J\ H ¢ g -
[ . ! - m ' , . . &
. ,T{Mw éj -(Héud -\ 7{ Ao, iULg {}pr { 6(—\ Vel e
EXCMO, AYUNTAMIENTO DE
ALCALA DE HENARES
F 18 ABR. 20p
SUPERVISION DE PROYECTOS
{Documento Informado)
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